



PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Frombork, 20.01.2014r.

GP.271.1.2.2014

## WYJAŚNIENIE DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

**Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku”.**

(Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 14.000 euro.

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

W dniu 16 stycznia 2014 roku do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

### **Pytanie:**

„W związku z zapisem §1 pkt 5 wzoru umowy, który brzmi: „Wstępnie zakłada się terminy pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą Robót i w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Robót na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Wskazany termin jest orientacyjny, a jego wydłużenie nie stanowi podstawy do zmiany obowiązującego wynagrodzenia ryczałtowego”, zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem o jaki okres czasu maksymalnie należy przewidzieć wydłużenie terminu realizacji inwestycji nie zawinione z powodu pełnienia funkcji inspektora nadzoru, a od którego to terminu uzależniona jest m.in. proponowana cena oferty.”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby Inspektor Nadzoru pełnił nadzór przez cały okres realizacji inwestycji. Zamawiający podał szacowany przez niego termin trwania inwestycji, jednakże to po stronie Inspektora Nadzoru leży odpowiednie oszacowanie ryzyka związanego z wydłużeniem prac budowlanych. Podmiot składający ofertę na usługę nadzoru powinien dołożyć należytej staranności przy kalkulacji swojej ceny z uwzględnieniem tego typu ryzyka w działalności gospodarczej.

Zamawiający wskazał ponadto w paragrafie 8 ust. 2 iż: „Inspektorowi Nadzoru przysługuje prawo rozwiązania umowy z miesięcznym terminem wyprzedzającym w sytuacji, gdy zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji, stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą Robót, przerwa w robotach, trwająca ponad 180 dni, o ile przerwa ta nastąpiła z przyczyn nie leżących po stronie Inspektora Nadzoru.”

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Małgorzata Wronska**