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Zatacznik nr 2

PF.271.2.8.2020

UMO W A Nr....................(projekt)

zawarta w dniu ......ccceeeeenee. 2020 r. pomiedzy Gming Frombork, ul. Mtynarska 5a, 14-530 Frombork,
NIP: 582-157-77-20, Regon: 170747974, reprezentowang przez:

Urzad Miasta i Gminy Frombork, ul. Mtynarska 5a, 14-530 Frombork,

w imieniu ktérego dziata

1. Burmistrz Miasta i Gminy Frombork — Pan Zbigniew Pietkiewicz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Frombork — Pani Ewy Rymarskiej

zwang dalej Zamawiajgcym,

a
................................................................. , 2 5iedzibg W ..cveeecevencnnees, Przy ul. ...................., wpisanym do
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: ................ , posiadajgcym NIP: ........cc......... , REGON:
.............................. , reprezentowanym przez :
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zwanym dalej Inspektorem Nadzoru.

Realizacja zamoéwienia dotyczy projektu pn. ,Odbudowa Swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Baranowka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej” dofinansowanego ze
srodkédw Unii Europejskiej — Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach dziatania
»,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez spotecznos¢” objetego Priorytetem 4.
Zwiekszenie spojnosci terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze” na lata
2014-2020.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze do zamdwienia objetego niniejszg umowa nie majg zastosowania przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,Prawo zamdwien publicznych” stosownie do tresci art.4 pkt.8
ustawy ,,Prawo zamowien publicznych” (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

I. PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowigzek kompleksowego petnienia
funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego polegajacego na wykonaniu robdt
budowlanych w ramach projektu pn. ,,Odbudowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Barandwka, gm.
Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej”, (zwanego dalej zadaniem inwestycyjnym)
w okresie realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcy Robdt zadania
inwestycyjnego (zwanego dalej Wykonawcg Roboét).

§2

1. Realizacja robdt odbywata sie bedzie na podstawie umowy, ktérg Zamawiajgcy zawrze
z Wykonawca robét budowlanych, wytonionym w wyniku odrebnego postepowania.
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2. Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie do petnienia swojej funkcji od momentu podpisania umowy,
przez caty okres realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z umowg oraz pozostatymi warunkami
kontraktu w tym:

1) nadzoru nad realizacjg zadania inwestycyjnego od momentu podpisania niniejszej umowy do
dnia ostatecznego odbioru inwestycji od Wykonawcy Robét i przekazania Zamawiajacemu
rozliczenia zadania inwestycyjnego oraz przekazaniu wszystkich innych niezbednych
dokumentdéw zwigzanych z inwestycja,

2) w okresie gwarancji i rekojmi od dnia dokonania odbioru koficowego od Wykonawcy Robét
do dnia w ktérym uptynie okres gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce Robét lub
do dnia odbioru usuniecia usterek w ramach gwarancji i rekojmi przez Wykonawce Robét lub
Wykonawece zastepczego w zaleznosci od tego, ktéry z termindw uptywa pézniej (obowigzuje
termin pdzniejszy).

3) terminy petnienia funkcji Inspektora Nadzoru:

a) do zakonczenia robdt budowlanych przez Wykonawce Robét i przeprowadzenia odbioru
koncowego od Wykonawcy Robét wraz z rozliczeniem zadania inwestycyjnego
z Wykonawca Robét,

b) i w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawce Robét na okres max. 60 miesiecy od
dnia odbioru koricowego.

2. Zamawiajacy wskazuje, iz zgtoszenie gotowosci do odbioru przez Wykonawce Robét nastgpi do
30.11.2020 r. Wskazany termin moze ulec zmianie, a jego wydtuzenie do dwdch miesiecy nie
stanowi podstawy do zmiany obowigzujgcego wynagrodzenia ryczattowego.

3. Inzynier Kontraktu bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i osdb trzecich
za ustugi/prace wykonane przez podwykonawcow.

4. Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru w szczegdlnosci nalezy realizacja ,Podstawowych
obowigzkow i zakresu czynnosci Inspektora Nadzoru”, ktdre stanowig Zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy oraz realizacja zadan i przestrzeganie termindw wskazanych w umowie z Wykonawcg
Robét.

§3

1. Inspektor Nadzoru bedzie wykonywat swoje czynnosci na podstawie Umowy i udzielonych mu
przez Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy niezbednych petnomocnictw. Szczegétowe
petnomocnictwa dotyczgce przedmiotu Umowy ustalane bedg przez Strony w trakcie jej realizacji.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie udzieli¢ Inspektorowi Nadzoru petnomocnictw, o ktérych mowa a
w ust. 1, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Inspektora Nadzoru
na piSmie takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem. Zamawiajacy odmodwi udzielenia
petnomocnictwa jezeli nie jest ono zwigzane z przedmiotem Umowy lub nie lezy w zakresie
kompetencji Inspektora Nadzoru.

3. Wymienione w ust. 1 petnomocnictwa Inspektor Nadzoru obowigzuje sie przyjac i wypetniac ze
starannoscig profesjonalnego petnomocnika (podwyzszona starannos¢) i z zabezpieczeniem
ochrony intereséw Zamawiajacego.

4. Inspektor Nadzoru w granicach posiadanego niniejsza umowg umocowania jest przedstawicielem
Zamawiajgcego w ramach umowy, ktéra zostata zawarta z Wykonawcg Robdt na wykonanie
kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego, bez prawa do zawierania anekséw do umowy
z Wykonawca Robot.

Il. OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY
84

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas okreslony tj. do dnia ............... 2020 roku.
2. Za termin rozpoczecia umowy i realizacji zadan Inspektora Nadzoru okreslonych Umowa, ustala
sie dzien podpisania Umowy.
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lll. PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§5

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo:

1) do udziatu w odbiorach czesciowych i koricowych — w celu realizacji powyzszego prawa
Inspektor Nadzoru zobowigzany jest powiadomié¢ Zamawiajgcego na piSmie o planowanych
odbiorach:

a) czesciowych —z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych,
b) korncowych —z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych,

2) do uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac budowlanych, przy
czym, jezeli na skutek uzyskanych informacji, zgtosi Inspektorowi Nadzoru uwagi i/lub
zastrzezenia, na Inspektorze Nadzoru spoczywa obowigzek pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o zajetym stanowisku lub podjetych dziataniach w terminie 2 dni od dnia
otrzymania uwagi i/lub zastrzezen.

§6

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) regulowanie ptatnosci za prace zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego, bezposrednio na
rzecz Wykonawcy Robét tych prac, na podstawie wystawionych przez nich faktur, po
uprzednim zatwierdzeniu ich przez Inspektora Nadzoru w trybie okreslonym w § 8 ust. 5
niniejszej Umowy,

2) zaptata wynagrodzenia za petnienie funkcji Inspektora Nadzoru,

3) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbednej zwtoki dokumentéw zwigzanych z realizacjg zadan
inwestycyjnych, dla ktérych taka opinia lub zatwierdzenie bedg wymagane,

4) pokrywanie innych niezbednych kosztéw uzgodnionych z Zamawiajagcym na pismie przed
podjeciem decyzji o ich poniesieniu, w tym kosztdw postepowan administracyjnych,

5) udzielanie Inspektorowi Nadzoru petnomocnictw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
Umowy.

. W terminie 7 dni roboczych od podpisania Umowy, Zamawiajacy udostepni Inspektorowi

Nadzoru posiadane dane i materialy niezbedne do prawidtowego wykonania umowy
a bedace w posiadaniu Zamawiajgcego.

. Dane lub materiaty pozyskane w trakcie trwania Umowy, Zamawiajqcy bedzie przekazywat

Inspektorowi Nadzoru niezwtocznie, jednak w terminie nie dtuzszym niz 7 dni robocze od daty ich
uzyskania.

. Zamawiajacy nie zabezpiecza Inspektorowi Nadzoru pomieszczerr do wykonywania obowigzkéw

Inspektora Nadzoru oraz innych srodkéw, urzadzen etc., ktdre zabezpieczy na wiasny koszt
Inspektor Nadzoru.

§7

Zamawiajgcy wyznacza osoby, ktére ze strony Zamawiajacego sg uprawnione do sprawowania
bezposredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy przez Inspektora Nadzoru oraz s3
odpowiedzialne za realizacje obowigzkéw Zamawiajgcego wynikajgcych z Umowy:

1.

1) e

IV. PRAWA | OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU
§8

Inspektor Nadzoru, petnigc swojg funkcje, dziata w ramach udzielonego petnomocnictwa,
w imieniu i na rzecz Zamawiajacego co oznacza ze jest obowigzany do najwyzszej starannosci
w okresie realizacji robot, jak tez po ich zakonczeniu.
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. Inspektor Nadzoru w granicach posiadanego niniejszg umowg umocowania jest przedstawicielem
Zamawiajgcego w ramach umowy, ktdéra zostata zawarta z Wykonawcg Robét na wykonanie
kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego, bez prawa do zawierania anekséw do umowy
z Wykonawcg Robét.

. Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody
bedacej nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowag, ocenianego
w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania.

. Inspektor Nadzoru petnigc swojg funkcje wykonuje obowigzki w terminach okreslonych
W niniejszej umowie, a obowigzki dla ktérych nie ustalono w tej umowie terminu ich wykonania
Inspektor Nadzoru wykonuje w terminach uzgodnionych z Wykonawca Robét i nie powodujacych
opdznien w realizacji robét w ramach zadania inwestycyjnego przez Wykonawce Robdét; bez
wzgledu na przyczyne ich powstawania Inspektor Nadzoru bedzie dziata¢ niezwtocznie.

. Inspektor Nadzoru bedzie dokonywat sprawdzenia kosztorysdw oraz faktur wystawianych przez
Wykonawce Robdét w toku realizacji zadania inwestycyjnego, m.in. pod katem zasadnosci
poniesienia danych kosztéw w zwigzku z projektem budowlanym.

§9

. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze osoby, ktére w jego imieniu bedg wykonywaty poszczegdlne
prace bedace przedmiotem niniejszej Umowy, posiadaé bedg stosowne kwalifikacje i uprawnienia
w zakresie powierzonych obowigzkéw. Strony postanawiajg, iz Inzynier Kontraktu ponosi
odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania o0sdb, ktérymi sie bedzie postugiwat przy
wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak za wtasne dziatania i/lub zaniechania. Osoby, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie mogg byc¢ traktowane jako pracownicy Zamawiajacego.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze dostosuje swdj czas pracy do czasu pracy Wykonawcy Robét,
podwykonawcdow, dostawcéw oraz przedstawicieli Zamawiajacego, w ten sposdb aby nie
nastepowaty z jego winy opdinienia w realizacji Inwestycji i/lub poszczegdlnych etapdw jej
realizacji.

. Inzynier Kontraktu wyznacza osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu zamowienia, zwane
dalej , kadrg techniczng”:

1) KIErOWNIK PrOJEKEU....eciceictecie ettt ettt ettt et et e et vt esaesaeebe st ste s sesenbesaesassarsanssnsesenees
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. Inspektor Nadzoru nie moze wprowadza¢ zmian w sktadzie kadry technicznej wymienionej

w ust. 3, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktéry moze na takg zmiane

nie wyrazi¢ zgody. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest z wiasnej inicjatywy zapewnié zastepstwo

w przypadkach:

a) Smierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek z oséb ze sktadu kadry technicznej,

b) jezeli jest konieczne zastgpienie ktérejkolwiek z oséb ze sktadu kadry technicznej z innych
przyczyn, niz wymienione w punkcie a), ktére nie sg zalezne od Inspektora Nadzoru,

c) utraty uprawnien przez przedstawiciela.

. Zamawiajacy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane ktdrejkolwiek z oséb ze skfadu kadry

technicznej, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich

obowigzkéw w nalezyty sposdb.

. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktérejkolwiek z oséb ze sktadu kadry technicznej

Inspektora Nadzoru, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej réwnowazne kwalifikacje

i doswiadczenie zgodne z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym.

. O urlopie lub nieobecnosci osdb ze sktadu kadry technicznej trwajacej dtuzej niz 7 dni, Inspektor

Nadzoru ma obowigzek powiadomié¢ Zamawiajgcego niezwtocznie po uzyskaniu informacji o tym

fakcie, a jezeli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, zobowigzany jest do zastgpienia tej osoby.

Osoba zastepcy wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego.
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. Przedstawiciele Inspektora Nadzoru muszg posiadaé aktualne uprawnienia i ubezpieczenie OC
wykonywanej dziatalnosci przez caty okres trwania umowy, o ktorej mowa w § 14 ust. 1i ust.2.

V. WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI
§10

. Ustala sie wynagrodzenie za petnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru w zakresie okreslonym
W niniejszej umowie, w ryczattowej kwocie:

....................... zt netto (stownie: .....cceveevvveveeenenenenn. 2t ... /100),
podatek VAT Wynosi 23 % ....cccceevvveerceieeenvvenennen. (stownie: ..o zt..../100)
....................... zt brutto(stownie: .........ccceeeveveeeenenen. 2t 1../100),

Z zastrzezeniem ust. 3 i ust. 5 oraz § 16 ust. 1 lit. e).

. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej
umowy, bez wzgledu na ilo$¢, zakres i wartos¢ udzielonych Wykonawcy Robét przez
Zamawiajgcego zlecen na wykonanie robdt dodatkowych i robét zamiennych, a takze ilos¢ i wynik
przeprowadzonych przeglagdéw w okresie gwarancji i rekojmi. Wynagrodzenie nie ulega réwniez
zmianie w przypadku przedtuzenia sie terminu gotowosci do odbioru do 2 miesiecy ponad termin
wskazany w §4 ust. 1.

. W przypadku wydtuzenia robdt budowlanych o ponad 2 miesigce Inspektorowi Nadzoru
przystugiwaé¢ bedzie dodatkowe wynagrodzenie za wydtuzony ponad 2 miesigce okres czasu.
Wynagrodzenie zostanie wyliczone w sposdb proporcjonalny do catego okresu umowy

. Ustala sie, ze zafakturowane zostanie tgcznie 100% wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru,
w nastepujacych terminach i wysokosciach:

a) 90 % wynagrodzenia, czyli .......... zt brutto ptatne bedzie w rownych comiesiecznych ratach
w okresie realizacji ustugi nadzoru przez Inspektora Nadzoru.
b) 10 % wynagrodzenia, czyli ............ zt brutto po przeprowadzeniu odbioru koncowego

i przedstawieniu przez Inspektora Nadzoru rozliczenia zadania inwestycyjnego oraz jego
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.
Pierwsza faktura zostanie wystawiona po uptywie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy
. W przypadku nieplanowanej w harmonogramie przerwy w robotach, ktérej Zamawiajacy nie mogt
przewidzie¢ na etapie podpisywania umowy, trwajacej dtuzej niz 1 miesigc wynagrodzenie dla
Inspektora Nadzoru bedzie wstrzymane do momentu wznowienia robdt przez Wykonawce
Robot. Sposdb wyptaty pozostatej kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 10 ust. 1 lit. a) zostanie
dokonany na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie i uaktualniony do faktycznego
terminu realizacji umowy, tj. podzielony proporcjonalnie na réwne raty w pozostatym do realizacji
robot okresie trwania umowy.
. Faktury ptatne beda przelewem na rachunek Inspektora Nadzoru, wskazany kazdorazowo
w fakturze w terminie 21 dni od daty ztozenia faktury w siedzibie Zamawiajgcego.
. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP: .......cceee...., REGON: ..............
. Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Frombork, ul. Miynarska 5a, 14-530 Frombork, NIP 582-157-77-20, REGON
170747974

Odbiorca: Urzad Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Mtynarska 5 a, 14-530 Frombork.

. Zamawiajacy upowaznia Inspektora Nadzoru do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia przez
Zamawiajacego.
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VI. RAPORTOWANIE
§11

. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do skfadania Zamawiajagcemu pisemnych raportow

w nastepujgcym cyklu:

1) raporty comiesieczne zawierajgce informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analize
zgodnosci terminéw wykonywania robdt z przyjetym harmonogramem, informacje o kosztach
w zakresie zgodnosci z przyjetymi zatozeniami oraz harmonogramem wymagalnosci ptatnosci,
ocene wykonawcéw, ocene jakosci wykonywanych robdt i wystepujacych gtéwnych
probleméw, raporty te nalezy ztozy¢ Zamawiajacemu w terminie do 7 dni po uptywie kazdego
miesigca kalendarzowego,

2) raporty interwencyjne dotyczace nagtych, nieprzewidzianych zdarzen majacych wpltyw na
termin i budzet inwestycji przekazywane do upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego,
w terminie 2 dni od zdarzenia,

3) raporty rozliczeniowe sktadane w terminie 14 dni od zakonczenia okreslonego etapu
inwestycji okreslonego w harmonogramie inwestycji.

. Brak prowadzenia raportéw, o ktérych mowa w ust 1 wstrzymuje wyptate wynagrodzenia dla

Inzyniera Kontraktu do czasu ich przedstawienia oraz moze stanowi¢ podstawe do

wypowiedzenia Umowy zgodnie z § 15 i 17 Umowy i/lub naliczania kar umownych.

. Wstrzymanie wyptaty wynagrodzenia na podstawie ust. 2 nie jest naruszeniem warunkéw Umowy

przez Zamawiajacego okreslonych w § 11 pkt 2 Umowy.

. Zamawiajacy moze odmowic¢ zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego ztozenia,

z pisemnym podaniem uzasadnienia.

. Oprodcz raportéw, o ktérych mowa w ust. 1 Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do przekazywania

na pismie Zamawiajacemu wszelkich informacji majacych znaczenie dla realizacji inwestycji.

. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany przynajmniej raz na miesigc, przedstawia¢ Zamawiajacemu

dokumentacje fotograficzng ilustrujgcg postep robot.

VIl. ODBIORY | PRZEGLADY
§12

. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do dokonywania odbioru robét budowlanych ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych oraz odbioréw technicznych i cze$ciowych bezzwtocznie nie pdzniej niz
w terminie do 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawce Robdt
Inspektora Nadzoru lub innym terminie uzgodnionym z Wykonawca Robét.

. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentéw
odbiorowych oraz potwierdzenia gotowosci do odbioréw koncowych w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty przedtozenia dokumentéw przez Wykonawce Robot.

. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do rozpoczecia odbioru koricowego w terminie maksymalnie
3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce Robét gotowosci do odbioru.

. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu rozliczenia zadania
inwestycyjnego nie pdézniej niz w dniu podpisania ostatecznego protokotu odbioru.

. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji lub zgtosi zastrzezenia do przedtozonego przez Wykonawce
Roboét rozliczenia zadania inwestycyjnego w terminie 7 dni kalendarzowych od jego dostarczenia.

. W okresie gwarancji Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do przeprowadzenia przeglgdu
kazdorazowo w terminie do 14 dni kalendarzowych od wystgpienia z takim wnioskiem przez
Zamawiajgcego oraz bez odrebnego wniosku dodatkowego przegladu na 2 miesigce przed
uptywem gwarancji, oraz co najmniej raz w roku w terminie ustalonym z Zamawiajacym
i Wykonawcg Robét.

. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do przeprowadzenia przegladu sprawdzajacego usuniecie
wad i usterek w ciggu 3 dni od daty ich usuniecia.
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VIIl. PRZEPLYW INFORMACII
§13

. Zamawiajacy udostepni Inspektorowi Nadzoru wszelkie znajdujgce sie w jego posiadaniu
informacje i dokumenty, jakie moga by¢ niezbedne dla wykonania niniejszej Umowy.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru zobowigzany jest udostepni¢ lub wydaé
wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Inspektor Nadzoru
zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiajacego na kontrole lub badanie dokumentacji
dotyczacej wykonywania Umowy oraz na sporzgdzanie z niej kopii zaréwno podczas, jak i po
wykonaniu Umowy.

. Jezeli Zamawiajacy zgtosi do Inspektora Nadzoru uwagi lub zastrzezenia co do nadzorowanego
zadania inwestycyjnego na Inspektorze Nadzoru spoczywa obowigzek niezwtocznego
zawiadomienia Zamawiajgcego o zajetym przez Inspektora Nadzoru stanowisku, wzglednie
podjetych dziataniach.

IX. UBEZPIECZENIE
8§14

. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci zawodowej w zakresie obejmujacym przedmiot zamdwienia, o ktérym
mowa w §1 niniejszej Umowy, na kwote co najmniej 200.000,00 PLN (stownie: piecset tysiecy
PLN) — na dowdd czego przedstawia kopie polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument
potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia.

. Inspektor Nadzoru zapewnia, ze przez caty okres obowigzywania Umowy bedzie posiadat waing
polise ubezpieczeniowa na warunkach nie gorszych niz okreslone w ust. 1 powyzej.

. Strony zobowigzuja sie do przestrzegania postanowien zawartych w warunkach ogdlnych polisy
ubezpieczeniowej Inspektora Nadzoru.

X. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI | ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
§15

Odpowiedzialnoscig Inspektora Nadzoru objete sg, z zastrzezeniem zdania nastepnego, szkody
poniesione przez Zamawiajacego, spowodowane niewykonaniem albo nienalezytym w tym
nieterminowym wykonaniem zobowigzan przez podmioty wykonujgce prace przygotowawcze oraz
prace zwigzane z wykonaniem zadania inwestycyjnego, a w szczegdlnosci: Wykonawce Roboét
i podwykonawcéw robdt oraz dostawcow, chyba ze nie wystgpity z winy Inspektora Nadzoru.
Obowigzek Inspektora Nadzoru zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar/kary umownej nie jest
uzalezniony od powstania szkody w interesie Zamawiajgcego.

Xl. KARY UMOWNE
§16

1. Niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie Umowy przez Inspektora Nadzoru uprawnia

Zamawiajgcego do domagania sie odszkodowania, w tym do naliczania i obcigzania karami
umownymi Inspektor Nadzoru wedtug zasad okreslonych ponizej:

a) za opoznienie w wykonaniu czynnosci okreslonych w niniejszej umowie, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §10 ust 1 niniejszej Umowy, za kazdy dziert opdzZnienia,
po jednokrotnym pisemnym wezwaniu do wtasciwego realizowania przedmiotu Umowy,

b) za odstgpienie od Umowy przez Inspektora Nadzoru z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10
ust. 1 niniejszej Umowy,
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c) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Inspektora
Nadzoru, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 1
niniejszej Umowy,

d) za nieztozenie raportu interwencyjnego, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt. 1), Inzynier
Kontraktu zaptaci kare w wysokos$ci 10% wartosci wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

e) w razie nieztozenia raportu miesiecznego lub raportu rozliczeniowego w terminie okreslonym
odpowiednio w § 11 ust. 1 pkt 1) lub 3) — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy dzierh opdznienia,

f) za niewywigzywanie sie Inspektora Nadzoru z obowigzkéw okreslonych w umowie,
w przypadkach innych niz wymienione w literach od a) do c) powyzej, po jednokrotnym
pisemnym wezwaniu przez Zamawiajgcego do prawidtowego wykonania Umowy, Inspektor
Nadzoru zaptaci kare w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) naruszenia przez Inspektora Nadzoru obowigzkéw okreslonych w § 14 ust. 1 niniejszej
Umowy — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia umownego okreslonego w § 10 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy przypadek naruszenia.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych, okreslonych w ust. 1 niniejszego

paragrafu, z naleznego Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenia.

. Nienalezyta i nieterminowa realizacja obowigzkéw Inspektora Nadzoru, skutkujgca koniecznoscig

poniesienia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw, w tym na pokrycie roszczert Wykonawcy

Robot lub na zastepcze usuwanie usterek ze $rodkéw wiasnych Zamawiajgcego uprawnia

Zamawiajgcego do obnizenia wynagrodzenia Inspektora Nadzoru o kwote tych kosztow

dodatkowych.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego ponad

zastrzezone kary umowne do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zaptata przez Inspektora Nadzoru kary umownej nie wylgcza prawa Zamawiajacego do

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda

przekroczy wysokos¢ kar umownych.

Xil. ROZWIAZANIE UMOWY
§17

. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania umowy z miesiecznym terminem wypowiedzenia
w przypadku gdy :

a) Inspektor Nadzoru nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje obowigzki okreslone
Umowag,

b) bez uzasadnionych przyczyn Inspektor Nadzoru nie rozpoczyna czynnosci oraz nie
kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego;

c) Inspektor Nadzoru przerwie czynnosci i nie bedzie ich prowadzit w czasie dtuzszym niz
14 dni;

d) zostanie zgtoszony wniosek o otwarcie postepowania likwidacyjnego lub wniosek
o ogtoszenie upadtosci Inspektora Nadzoru;

e) wystgpit po stronie Inspektora Nadzoru brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy
wykonanie Umowy;

f) w razie zaprzestania realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci w razie rozwigzania umowy
z Wykonawcg Roboét. W takim wypadku Inspektor Nadzoru moze Zzadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu prawidtowo wykonanej czesci Umowy;

g) gdy taczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w § 16 niniejszej umowy, przekroczyta
20% wartosci catkowitego wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.

. Inspektorowi Nadzoru przystuguje prawo rozwigzania umowy z miesiecznym terminem
wypowiedzenia w sytuacji, gdy zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji, stanowigcym
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zatgcznik do umowy z Wykonawcg Robét, przerwa w robotach, trwajgca ponad 180 dni, o ile
przerwa ta nastgpita z przyczyn nie lezgcych po stronie Inspektora Nadzoru.

3. Termin miesieczny liczony jest od daty stempla pocztowego nadania listu poleconego lub
potwierdzenia (pokwitowania) odbioru pisma bezposrednio od drugiej strony.

Xill. ZMIANY UMOWY
§18

1. Niniejsza umowa nie moze zosta¢ zmieniona na mniej korzystng dla Zamawiajacego.
2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z niniejszej umowy
wymagajg pisemnej akceptacji obu stron pod rygorem niewaznosci
3. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie do
pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osdb reprezentujgcych,
3) ogtoszeniu upadtosci,
4) ogtoszeniu likwidacji,
5) zawieszeniu dziatalnosci,
6) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktdrym uczestniczy Inspektor Nadzoru.

XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowa strony dazy¢ beda do
ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku nieosiggniecia polubownego rozstrzygniecia sporu, wszelkie spory wynikajace
z niniejszej Umowy lub powstajagce w zwigzku z nig bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Za zgoda obu Stron, Strony mogg podjgé probe rozwigzania sporu w trybie mediacji (sadowej
i pozasgdowej).

5. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiajacego
1 egz. dla Inspektora Nadzoru.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU

Zalaczniki:
1. Podstawowe obowigzki i zakres czynnosci Inspektora Nadzoru.
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Zatacznik nr 1 do umowy nr ............... zdnia ...coovveenennnnn,

PODSTAWOWE OBOWIAZKI | ZAKRES CZYNNOSCI INSPEKTORA NADZORU

Zadania i obowigzki Inspektora Nadzoru dotycza kompleksowej obstugi realizacji inwestycji,
o ktérej mowa w § 1 Umowy, w tym organizowania, realizacji i koordynacji robét budowlanych przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i z przypisanymi im czytelnymi zakresami
obowigzkéw i odpowiedzialnosci. Zamieszczony ponizej wykaz nalezy traktowac jako integralng czes¢
Umowy, a wskazane obowigzki jako rozwiniecie i uzupetnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru
wynikajgcych z Umowy i materiatéw przetargowych.

Inspektor Nadzoru w ramach obowigzujacej ceny ryczattowej, zobowigzuje sie do dziatania
Z najwyzszg starannoscia, zgodnie z zapisami umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa, wytycznymi
Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z przyjetymi dobrymi zwyczajami.
Ponadto Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie do niezwtocznego przyjazdu w wyznaczone miejsce, na
wezwanie Zamawiajgcego oraz niezwtocznego udzielania wszelkich informacji Zamawiajacemu
w zwigzku z inwestycjg przez caty okres obowigzywania umowy.

Ponizszy wykaz czynnosci stanowi szczegdtowy zakres obowigzkéw i ustug Inspektora Nadzoru:

1) Opracowanie i wdrozenie systemu przeptywu informacji pomiedzy uczestnikami procesu
realizacji zadania inwestycyjnego oraz koordynacjg wykonania robdét budowlanych;

2) Ustanowienie inspektoréw nadzoru we wszystkich branzach wystepujgcych w obiekcie ze
wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z prawem budowlanym;

3) Zapewnienie obecnosci przedstawicieli Inspektora Nadzoru na budowie w czasie realizacji prac
budowlanych oraz odbioréw, a w pozostatym okresie w razie potrzeby;

4) Przygotowanie niezbednych dokumentéw do przekazania placu budowy i przekazanie go
Wykonawcy Roboét przy udziale Zamawiajcego;

5) Kontrola procesu rozpoczecia budowy oraz zapisow w dzienniku budowy w zakresie
wytyczenia geodezyjnego oraz oswiadczen uprawnionych oséb wykonujgcych samodzielne
funkcje techniczne;

6) Weryfikacja, sprawdzanie kompletnosci i poprawnosci rozwigzan technicznych i projektowych
przedstawionych przez Wykonawce Robdt w zwigzku z realizacjg inwestycji oraz sprawdzenie
koordynacji miedzybranzowej, a takze sprawdzanie pod katem zgodnosci z wytycznymi
przekazanymi przez Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa;

7) Kontrola przestrzegania przez Wykonawce Roboét stosowania wszystkich uzgodnien i wymagan
wynikajgcych z zapisow umowy (zawartej przez Wykonawce Robdt z Zamawiajagcym),
przepisOw prawa i biezgcych ustalen;

8) Kontrola przestrzegania harmonogramu ramowego realizacji inwestycji;

9) Powiadamianie Zamawiajgcego i Wykonawcy Robdét o zauwazonych nieprawidtowosciach
i uwagach oraz nadzor nad niezwtocznym uwzglednieniem uwag;

10) Ustalanie zakresow robdét Wykonawcy Robét w okresie realizacji zadania inwestycyjnego
w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

11) Przeprowadzanie w czasie robot budowlanych cotygodniowych Rad Budowy z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy Robét, Inspektoréw Nadzoru (stosownych do
rodzaju prowadzonych prac), projektanta (w tym takze projektantéw branzowych jesli
zachodzi taka potrzeba), a takze innych podmiotéw jesli zajdzie taka konieczno$¢ oraz
sporzgdzanie ze spotkania protokotu w formie pisemnej;
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)
21)

22)

23)

24)

25)

26)

Zwotywanie i przeprowadzenie innych spotkan i narad, niezbednych dla realizacji zadania
inwestycyjnego oraz sporzgdzanie z nich notatek i uzyskania podpiséw stron;

Stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz wzywanie projektanta w razie
stwierdzenia takiej potrzeby;

Zgtaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji wyniktych podczas robét budowlanych
i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek;

Opiniowanie Zamawiajacemu podwykonawcéw zgtaszanych przez Wykonawce Robét;

Kontrola zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowg, techniczna, warunkami
technicznymi wykonania i robdt, obowigzujgcymi przepisami, aktualng wiedza techniczna,
prawem budowlanym oraz umowa o realizacje przedsiewziecia inwestycyjnego

Sprawdzenie jakosci wykonywanych robdét i wbudowanych materiatéw, prowadzenie
i przechowywanie korespondencji i dokumentacji w zwigzku z realizowanym zadaniem
inwestycyjnym, w tym: aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci, atestéw, protokotéw
badan, protokotéw pomiardéw i innych oraz weryfikacja ich autentycznosci;

Sprawdzanie i dokonywanie odbioréw robdt zanikajgcych i (lub) ulegajgcych zakryciu;

Sprawdzenie protokotéw elementéw robdt i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym
i rachunkowym;

Opracowywanie sprawozdan miesiecznych z wykonanego zakresu rzeczowo-finansowego;

Przygotowanie raportéw dotyczacych kosztédw Inwestycji oraz przeprowadzenie dystrybucji
tego dokumentu zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego;

Weryfikacja i kontrola termindéw realizacji robét budowlanych i innych niezbednych dla
realizacji inwestycji, w stosunku do przedstawionych harmonograméw i obowigzujacych
termindw. W przypadku zagrozenia niedotrzymaniem termindéw Inspektor Nadzoru
powiadomi niezwtocznie pisemnie Zamawiajgcego oraz podejmie odpowiednie kroki wobec
Wykonawcy Robét;

Kontrola harmonograméw wykonawcéw robdt pod katem identyfikacji i monitorowania
jakichkolwiek zmian w kolejnosci wykonywania prac, zaangazowania odpowiedniej fachowe;j
sity roboczej i srodkéw techniczno — organizacyjnych, kontrola termindéw rozpoczecia
i zakonczenia wykonywania poszczegdlnych prac i ostatecznego zakonczenia budowy;

Biezgca kontrola zgodnosci wykonania robét z zatwierdzong dokumentacjg projektowg
w zakresie wszystkich branz, w tym: sprawdzanie jakosci i egzekwowanie zgodnosci
wykonanych robot budowlanych oraz zaproponowanych przez Wykonawce Robét
materiatéw budowlanych z wymaganiami technicznymi okreslonymi w projekcie, programie
funkcjonalno-uzytkowym i innych dokumentach (decyzjach, wytycznych, ustaleniach itp.).
W szczegdblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych  wadliwych,
niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie i/lub o parametrach nizszych niz wynika
z warunkéw umowy z Wykonawca Robét;

Kontrola rozliczen finansowych, w tym prawidtowosci wystawiania faktur czesciowych
i koncowych przedktadanych przez Wykonawce Robét, zakresow prac i kwot, w zakresie
zgodnosci z umowa zawartg z Wykonawca Robét oraz kwalifikowanie ich do zaptaty;

Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb
lub badan, takze tych wymagajacych odkrycia robét lub elementow;
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27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)
40)

Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robdt, dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét;

Wstrzymywanie robdét budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie, bgdz spowodowacd niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem na
budowe;

Opracowanie i wdrozenie systemu odbioru wykonanych robét, z uwzglednieniem przekazania
dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchdw technologiczno — instalacyjnych,
dostarczenia kompletu s$wiadectw, atestow, instrukcji obstugi urzadzed oraz innych
dokumentéw odbioru;

Przeprowadzanie odbioréw robdt, zaréwno czesciowych i konAcowych, uczestnictwo
w prébnych rozruchach i prébach, potwierdzanie poprawnosci dziata systeméw i urzadzen;

Nadzér nad testowaniem poszczegdlnych systemodw instalacyjnych w celu sprawdzenia
zgodnosci ich wykonania z opracowang dokumentacjg techniczng i sprawdzenia ich
wzajemnego wspotdziatania;

Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac przez Wykonawce Robét (przerobdéw) za dane
miesigce oraz dokonywania odbiorow w tym odbiorow korcowych przy udziale
Zamawiajgcego jezeli wyrazi takg wole;

Weryfikacja poprawnosci przygotowania faktur przez Wykonawce Robét (pod katem
merytorycznym i formalnym) wraz z dokumentami wymaganymi przez Zamawiajycego
(w tym sprawdzanie poprawnosci i kompletnosci zatagczanych oswiadczen podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw);

Uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne w zwigzku
z realizacjq zadania inwestycyjnego (PINB, PSP, Sanepid, inne — w razie potrzeby);

Doradzanie Zamawiajgcemu w zakresie wszelkich roszczen i sporéw z Wykonawcg Robot,
w tym takze w razie zajscia przestanek do odpowiedzialnosci solidarnej w ramach uméw
o roboty budowlane;

Reprezentowanie Zamawiajgcego, na ich wniosek, przed stronami trzecimi w zwigzku
z realizacjg zadania inwestycyjnego lub uczestnictwo wraz Zamawiajagcym w takich
spotkaniach;

Wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego przed sgdami powszechnymi w sprawach
dotyczacych zobowigzarn umownych wszystkich uczestnikéw/wykonawcow zadania
inwestycyjnego;

Wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji w zakresie
przedmiotowym zwigzanym z prowadzonym zadaniem inwestycyjnym;

Nadzoér nad usuwaniem wad i usterek;

Obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robdt w razie zejscia Wykonawcy Robét z placu
budowy lub w innym wypadku, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci i wartosci robot
w zakresie niezbednym do rozliczenia umowy z Wykonawcg Robét. Przygotowanie
stosownych dokumentéw niezbednych dla rozliczenia Wykonawcy Robét z uwzglednieniem
zasadnych roszczen stron trzecich (w tym podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw).
W szczegdblnosci w takim wypadku Inspektor Nadzoru:

a) odbierze od Wykonawcy Robét plac budowy,

b) dokona petnej inwentaryzacji robdt, wraz z przygotowaniem stosownej ekspertyzy, co do
prawidtowosci wykonanych roboét budowlanych,

c) przygotuje plan zabezpieczenia placu budowy oraz przeprowadzi jego zabezpieczenie,
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41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

51)

d) przygotuje wszystkie dokumenty niezbedne do ubezpieczenia budowy,

e) dokona rozliczenia wykonanych robdt, w szczegdlnosci oszacowania wartosci juz
wykonanych oraz oceny ich wadliwosci,

f) opracowanie dokumentacji koniecznej do udzielenia zamdwienia na dokonczenie
Inwestycji przez Zamawiajgcego zgodnie z warunkami ustawy Prawo Zamowien
Publicznych;

Przygotowywanie, na zgdanie Zamawiajgcego, informacji odnos$nie postepu prac zwigzanych
z realizacjg zadania inwestycyjnego w zakresie wymaganym przez instytucje zarzgdzajgce,
posredniczace lub wdrazajgce dla programoéw, w ramach ktérych Zamawiajacy uzyskat
wsparcie na realizacje zadania inwestycyjnego;

Weryfikacja kosztoryséw Wykonawcy Roboét dotyczacych robdt na zaméwienia dodatkowe
oraz w wypadku zaniechania czesci prac lub zaakceptowania rozwigzan zamiennych;

Opiniowanie wnioskdw Wykonawcy Roboét oraz sporzgdzanie protokotéw koniecznosci wraz
z wykonaniem kosztorysdw inwestorskich (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym — Dz. U. Nr 130 poz. 1389), dla wykonania zaméwien dodatkowych oraz robét
zaniechanych z uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania lub zaniechania, okreslenia ich
zakresu oraz wartosci;

Inspektor Nadzoru nie moze samodzielnie podejmowaé decyzji, ktére wymagatyby
zwiekszenia naktadéw finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawca Robét
budowlanych;

Informowanie Zamawiajacego, z odpowiednim wyprzedzeniem — o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robdét, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu
wykonania lub zwiekszenia kosztéw oraz proponowanie sposobdéw ich zapobiegania;

Zgtaszanie wad (z inicjatywy witasnej i na wniosek Zamawiajgcego) oraz kontrolowanie ich
usuwania przez Wykonawce Robét i uczestnictwo w ewentualnym rozwigzaniu sporéw
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg Robot (takze w okresie gwarancyjnym i w ramach
rekojmi);

Opracowywanie opinii dotyczgcych wad i usterek zadania inwestycyjnego oraz wnioskowanie
obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadajace sie do usuniecia;

Egzekwowanie usuniecia przez projektanta i wykonawce robdt usterek oraz niedordbek
stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego;

W przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawce Robét wad i usterek,
przygotowanie danych niezbednych do naliczania kar umownych z tego tytutu (takze
w okresie gwarancyjnym i w ramach rekojmi) oraz odszkodowan uzupetniajgcych od
wykonawcy za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie przez niego zobowigzan umownych,
ktorych obowigzek zaptaty musi byc¢ zastrzezony w zawartej z Wykonawcg Robét umowie;

Przygotowywanie dokumentacji niezbednej dla wytonienia wykonawcy zastepczego w trybie
zgodnym z ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych oraz nadzér nad pracami wykonywanymi
przez takiego Wykonawce zastepczego — zaréwno na etapie realizacji zadania inwestycyjnego
jak i w okresie gwarancyjnym;

Weryfikacja i akceptacja dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi (takze sprawdzenie
pod katem poprawnosci z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg prawo
zamowien publicznych), przed przekazaniem jej Zamawiajacemu;
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52) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej otrzymanej od Wykonawcy Robdét budowlanych,

53)

54)

55)

56)

57)

w tym:

a) Oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami wraz z wykazem
zmian,

b) Oswiadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

c) Rysunkdw i opiséw technicznych z projektu budowlanego, w zakresie naniesionych zmian,

d) Inwentaryzacji geodezyjnej — mapy powykonawczej wykonanej przez uprawnionego
geodete,

e) Dokumentdw dopuszczajgcych materiaty do stosowania w budownictwie,

f) Instrukcji obstugi i dokumentacji techniczno-ruchowych,

g) Dokumentacji projektowej powykonawczej w oparciu o projekt wykonawczy,

h) Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych wyrobéw budowlanych,

i) Kontrola zgodnosci z projektem wykonawczym urzadzen dostarczonych i zainstalowanych
W miejscu przeznaczenia,

j) Dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiatéw i urzadzen pod wzgledem
zgodnosci ze specyfikacjami technicznymi;

Sprawdzanie oraz weryfikacja poprawnosci wszystkich innych przygotowywanych

i przekazywanych przez Wykonawce Robét dokumentéw;

Odbieranie w okresie gwarancji i rekojmi naprawy zgtoszonych usterek i wad od Wykonawcy
Robét Ilub Wykonawcy Zastepczego. Opiniowanie wnioskow Wykonawcy Robét
0 przesuniecie terminu usuniecia usterek;

Ustalenie listy sprzetu i systeméw, ktére w okresie gwarancji i po tym okresie podlegaja
przeglagdom okresowym oraz przekazanie wykonanych zadan — przeglagdéw Zamawiajacemu
wraz z kompletem wymaganych dokumentéw w tym dokumentacji powykonawczej;

Opracowanie harmonogramu i listy potrzebnych dokumentéw na potrzeby przeglagdéw
okresowych w czasie gwarancji Wykonawcy Robdét;

Wykonywanie wszystkich innych czynnosci, ktére zostang uznane za niezbedne dla
prawidtowej realizacji zadania inwestycyjnego.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR NADZORU
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