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Załącznik nr 2 

PF.271.2.8.2020 

 

U M O W A Nr………………..(projekt) 

 
zawarta w dniu …………….….2020 r. pomiędzy Gminą Frombork, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork, 
NIP: 582-157-77-20, Regon: 170747974, reprezentowaną przez: 
Urząd Miasta i Gminy Frombork, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork, 
w imieniu którego działa 
1. Burmistrz Miasta i Gminy Frombork – Pan Zbigniew Pietkiewicz 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Frombork – Pani Ewy Rymarskiej 
zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

……………………………………………………….., z siedzibą w ……………………, przy ul. ……………….., wpisanym do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: ……………., posiadającym NIP: …………………, REGON: 
…………………………, reprezentowanym przez : 
1. …………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Inspektorem Nadzoru. 
 
Realizacja zamówienia dotyczy projektu pn. „Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej” dofinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania 
„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. 
Zwiększenie spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 
2014-2020. 
 
Zamawiający oświadcza, że do zamówienia objętego niniejszą umową nie mają zastosowania przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” stosownie do treści art.4 pkt.8 
ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

 

I. PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1  

Zamawiający zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowiązek kompleksowego pełnienia 
funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu robót 
budowlanych w ramach projektu pn. „Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. 
Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej”, (zwanego dalej zadaniem inwestycyjnym) 
w okresie realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawcy Robót zadania 
inwestycyjnego (zwanego dalej Wykonawcą Robót). 

§ 2 

1. Realizacja robót odbywała się będzie na podstawie umowy, którą Zamawiający zawrze  
z Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w wyniku odrębnego postępowania. 
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2. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do pełnienia swojej funkcji od momentu podpisania umowy, 
przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z umową oraz pozostałymi warunkami 
kontraktu w tym: 

1) nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego od momentu podpisania niniejszej umowy do 
dnia ostatecznego odbioru inwestycji od Wykonawcy Robót i przekazania Zamawiającemu 
rozliczenia zadania inwestycyjnego oraz przekazaniu wszystkich innych niezbędnych 
dokumentów związanych z inwestycją, 

2) w okresie gwarancji i rękojmi od dnia dokonania odbioru końcowego od Wykonawcy Robót 
do dnia w którym upłynie okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę Robót lub 
do dnia odbioru usunięcia usterek w ramach gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę Robót lub 
Wykonawcę zastępczego w zależności od tego, który z terminów upływa później (obowiązuje 
termin późniejszy). 

3) terminy pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru: 
a) do zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę Robót i przeprowadzenia odbioru 

końcowego od Wykonawcy Robót wraz z rozliczeniem zadania inwestycyjnego  
z Wykonawcą Robót, 

b) i w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Robót na okres max. 60 miesięcy od 
dnia odbioru końcowego. 

2. Zamawiający wskazuje, iż zgłoszenie gotowości do odbioru przez Wykonawcę Robót nastąpi do 
30.11.2020 r. Wskazany termin może ulec zmianie, a jego wydłużenie do dwóch miesięcy nie 
stanowi podstawy do zmiany obowiązującego wynagrodzenia ryczałtowego. 

3. Inżynier Kontraktu będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich 
za usługi/prace wykonane przez podwykonawców. 

4. Do obowiązków Inspektora Nadzoru w szczególności należy realizacja „Podstawowych 
obowiązków i zakresu czynności Inspektora Nadzoru”, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy oraz realizacja zadań i przestrzeganie terminów wskazanych w umowie z Wykonawcą 
Robót. 

§ 3 

1. Inspektor Nadzoru będzie wykonywał swoje czynności na podstawie Umowy i udzielonych mu 
przez Zamawiającego w toku realizacji Umowy niezbędnych pełnomocnictw. Szczegółowe 
pełnomocnictwa dotyczące przedmiotu Umowy ustalane będą przez Strony w trakcie jej realizacji. 

2. Zamawiający zobowiązuje się udzielić Inspektorowi Nadzoru pełnomocnictw, o których mowa a 
w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru 
na piśmie takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem. Zamawiający odmówi udzielenia 
pełnomocnictwa jeżeli nie jest ono związane z przedmiotem Umowy lub nie leży w zakresie 
kompetencji Inspektora Nadzoru. 

3. Wymienione w ust. 1 pełnomocnictwa Inspektor Nadzoru obowiązuje się przyjąć i wypełniać ze 
starannością profesjonalnego pełnomocnika (podwyższona staranność) i z zabezpieczeniem 
ochrony interesów Zamawiającego. 

4. Inspektor Nadzoru w granicach posiadanego niniejszą umową umocowania jest przedstawicielem 
Zamawiającego w ramach umowy, która została zawarta z Wykonawcą Robót na wykonanie 
kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego, bez prawa do zawierania aneksów do umowy  
z Wykonawcą Robót. 

II. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

§ 4 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony tj. do dnia …………… 2020 roku. 
2. Za termin rozpoczęcia umowy i realizacji zadań Inspektora Nadzoru określonych Umową, ustala 

się dzień podpisania Umowy. 
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III. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 5 

Zamawiający zastrzega sobie prawo: 
1) do udziału w odbiorach częściowych i końcowych – w celu realizacji powyższego prawa 

Inspektor Nadzoru zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie o planowanych 
odbiorach: 

a) częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, 
b) końcowych – z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych, 

2) do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac budowlanych, przy 
czym, jeżeli na skutek uzyskanych informacji, zgłosi Inspektorowi Nadzoru uwagi i/lub 
zastrzeżenia, na Inspektorze Nadzoru spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania uwagi i/lub zastrzeżeń. 

§ 6 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) regulowanie płatności za prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego, bezpośrednio na 

rzecz Wykonawcy Robót tych prac, na podstawie wystawionych przez nich faktur, po 
uprzednim zatwierdzeniu ich przez Inspektora Nadzoru w trybie określonym w § 8 ust. 5 
niniejszej Umowy, 

2) zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, 
3) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją zadań 

inwestycyjnych, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane, 
4) pokrywanie innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Zamawiającym na piśmie przed 

podjęciem decyzji o ich poniesieniu, w tym kosztów postępowań administracyjnych, 
5) udzielanie Inspektorowi Nadzoru pełnomocnictw, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej 

Umowy. 
2. W terminie 7 dni roboczych od podpisania Umowy, Zamawiający udostępni Inspektorowi 

Nadzoru posiadane dane i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania umowy  
a będące w posiadaniu Zamawiającego. 

3. Dane lub materiały pozyskane w trakcie trwania Umowy, Zamawiający będzie przekazywał 
Inspektorowi Nadzoru niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze od daty ich 
uzyskania. 

4. Zamawiający nie zabezpiecza Inspektorowi Nadzoru pomieszczeń do wykonywania obowiązków 
Inspektora Nadzoru oraz innych środków, urządzeń etc., które zabezpieczy na własny koszt 
Inspektor Nadzoru. 

§ 7 

Zamawiający wyznacza osoby, które ze strony Zamawiającego są uprawnione do sprawowania 
bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy przez Inspektora Nadzoru oraz są 
odpowiedzialne za realizację obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy: 

1) …………………………………………………………………….. 
2) ……………………………………………………………………….. 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI INSPEKTORA NADZORU 

§ 8 

1. Inspektor Nadzoru, pełniąc swoją funkcję, działa w ramach udzielonego pełnomocnictwa,  
w imieniu i na rzecz Zamawiającego co oznacza że jest obowiązany do najwyższej staranności  
w okresie realizacji robót, jak też po ich zakończeniu. 
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2. Inspektor Nadzoru w granicach posiadanego niniejszą umową umocowania jest przedstawicielem 
Zamawiającego w ramach umowy, która została zawarta z Wykonawcą Robót na wykonanie 
kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego, bez prawa do zawierania aneksów do umowy  
z Wykonawcą Robót. 

3. Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody 
będącej następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego 
w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. 

4. Inspektor Nadzoru pełniąc swoją funkcję wykonuje obowiązki w terminach określonych  
w niniejszej umowie, a obowiązki dla których nie ustalono w tej umowie terminu ich wykonania 
Inspektor Nadzoru wykonuje w terminach uzgodnionych z Wykonawcą Robót i nie powodujących 
opóźnień w realizacji robót w ramach zadania inwestycyjnego przez Wykonawcę Robót; bez 
względu na przyczynę ich powstawania Inspektor Nadzoru będzie działać niezwłocznie. 

5. Inspektor Nadzoru będzie dokonywał sprawdzenia kosztorysów oraz faktur wystawianych przez 
Wykonawcę Robót w toku realizacji zadania inwestycyjnego, m.in. pod kątem zasadności 
poniesienia danych kosztów w związku z projektem budowlanym. 

§ 9 

1. Inspektor Nadzoru oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne 
prace będące przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia 
w zakresie powierzonych obowiązków. Strony postanawiają, iż Inżynier Kontraktu ponosi 
odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy 
wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak za własne działania i/lub zaniechania. Osoby, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym nie mogą być traktowane jako pracownicy Zamawiającego. 

2. Inżynier Kontraktu oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy Robót, 
podwykonawców, dostawców oraz przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób aby nie 
następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Inwestycji i/lub poszczególnych etapów jej 
realizacji. 

3. Inżynier Kontraktu wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia, zwane 
dalej „kadrą techniczną”: 
1) kierownik projektu……………………………………………………………………………………………………………. 
2) ………………………………………………… w branży ………………………………………………………………….….… 
3) ………………………………………………… w branży …………………………………………………………………….…. 
4) ……………………………………………..…. w branży ……………………………………………………………………….. 

4. Inspektor Nadzoru nie może wprowadzać zmian w składzie kadry technicznej wymienionej  
w ust. 3, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę 
nie wyrazić zgody. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić zastępstwo 
w przypadkach:  
a) śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób ze składu kadry technicznej, 
b) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób ze składu kadry technicznej z innych 

przyczyn, niż wymienione w punkcie a), które nie są zależne od Inspektora Nadzoru, 
c) utraty uprawnień przez przedstawiciela. 

5. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu kadry 
technicznej, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków w należyty sposób.  

6. W przypadku gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu kadry technicznej 
Inspektora Nadzoru, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje  
i doświadczenie zgodne z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym. 

7. O urlopie lub nieobecności osób ze składu kadry technicznej trwającej dłużej niż 7 dni, Inspektor 
Nadzoru ma obowiązek powiadomić Zamawiającego niezwłocznie po uzyskaniu informacji o tym 
fakcie, a jeżeli będzie tego wymagał Zamawiający, zobowiązany jest do zastąpienia tej osoby. 
Osoba zastępcy wymaga akceptacji przez Zamawiającego. 
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8. Przedstawiciele Inspektora Nadzoru muszą posiadać aktualne uprawnienia i ubezpieczenie OC 
wykonywanej działalności przez cały okres trwania umowy, o której mowa w § 14 ust. 1 i ust.2. 

 

V. WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 

§ 10 

1. Ustala się wynagrodzenie za pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru w zakresie określonym  
w niniejszej umowie, w ryczałtowej kwocie: 

…………………..zł netto (słownie: ……………………………… zł …./100), 

podatek VAT wynosi 23 % ................................... (słownie: ……………………………… zł …./100) 

…………………..zł brutto(słownie: ……………………………… zł …./100), 

Z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 5 oraz § 16 ust. 1 lit. e). 

2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej 
umowy, bez względu na ilość, zakres i wartość udzielonych Wykonawcy Robót przez 
Zamawiającego zleceń na wykonanie robót dodatkowych i robót zamiennych, a także ilość i wynik 
przeprowadzonych przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi. Wynagrodzenie nie ulega również 
zmianie w przypadku przedłużenia się terminu gotowości do odbioru do 2 miesięcy ponad termin 
wskazany w §4 ust. 1. 

3. W przypadku wydłużenia robót budowlanych o ponad 2 miesiące Inspektorowi Nadzoru 
przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie za wydłużony ponad 2 miesiące okres czasu. 
Wynagrodzenie zostanie wyliczone w sposób proporcjonalny do całego okresu umowy  

4. Ustala się, że zafakturowane zostanie łącznie 100% wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru,  
w następujących terminach i wysokościach: 

a) 90 % wynagrodzenia, czyli ………. zł brutto płatne będzie w równych comiesięcznych ratach 
w okresie realizacji usługi nadzoru przez Inspektora Nadzoru. 

b) 10 % wynagrodzenia, czyli ………… zł brutto po przeprowadzeniu odbioru końcowego  
i przedstawieniu przez Inspektora Nadzoru rozliczenia zadania inwestycyjnego oraz jego 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

Pierwsza faktura zostanie wystawiona po upływie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy  
5. W przypadku nieplanowanej w harmonogramie przerwy w robotach, której Zamawiający nie mógł 

przewidzieć na etapie podpisywania umowy, trwającej dłużej niż 1 miesiąc wynagrodzenie dla 
Inspektora Nadzoru będzie wstrzymane do momentu wznowienia robót przez Wykonawcę 
Robót. Sposób wypłaty pozostałej kwoty wynagrodzenia określonej w § 10 ust. 1 lit. a) zostanie 
dokonany na zasadach określonych w niniejszym paragrafie i uaktualniony do faktycznego 
terminu realizacji umowy, tj. podzielony proporcjonalnie na równe raty w pozostałym do realizacji 
robót okresie trwania umowy. 

6. Faktury płatne będą przelewem na rachunek Inspektora Nadzoru, wskazany każdorazowo  
w fakturze w terminie 21 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego. 

7. Inżynier Kontraktu oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  
NIP: ……………..,REGON: ………….. 

8. Dane do wystawienia faktury: 

Nabywca: Gmina Frombork, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork, NIP 582-157-77-20, REGON 
170747974 
Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5 a, 14-530 Frombork. 

9. Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia przez 
Zamawiającego. 
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VI. RAPORTOWANIE 

§ 11 

1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych raportów  
w następującym cyklu: 
1) raporty comiesięczne zawierające informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analizę 

zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem, informację o kosztach 
w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem wymagalności płatności, 
ocenę wykonawców, ocenę jakości wykonywanych robót i występujących głównych 
problemów, raporty te należy złożyć Zamawiającemu w terminie do 7 dni po upływie każdego 
miesiąca kalendarzowego, 

2) raporty interwencyjne dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na 
termin i budżet inwestycji przekazywane do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, 
w terminie 2 dni od zdarzenia, 

3) raporty rozliczeniowe składane w terminie 14 dni od zakończenia określonego etapu 
inwestycji określonego w harmonogramie inwestycji. 

2. Brak prowadzenia raportów, o których mowa w ust 1 wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia dla 
Inżyniera Kontraktu do czasu ich przedstawienia oraz może stanowić podstawę do 
wypowiedzenia Umowy zgodnie z § 15 i 17 Umowy i/lub naliczania kar umownych. 

3. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia na podstawie ust. 2 nie jest naruszeniem warunków Umowy 
przez Zamawiającego określonych w § 11 pkt 2 Umowy. 

4. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego złożenia,  
z pisemnym podaniem uzasadnienia. 

5. Oprócz raportów, o których mowa w ust. 1 Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do przekazywania 
na piśmie Zamawiającemu wszelkich informacji mających znaczenie dla realizacji inwestycji.  

6. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany przynajmniej raz na miesiąc, przedstawiać Zamawiającemu 
dokumentację fotograficzną ilustrującą postęp robót. 

VII. ODBIORY I PRZEGLĄDY 

§ 12 

1. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających 
zakryciu lub zanikających oraz odbiorów technicznych i częściowych bezzwłocznie nie później niż 
w terminie do 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę Robót 
Inspektora Nadzoru lub innym terminie uzgodnionym z Wykonawcą Robót. 

2. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów 
odbiorowych oraz potwierdzenia gotowości do odbiorów końcowych w terminie 7 dni 
kalendarzowych od daty przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę Robót. 

3. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do rozpoczęcia odbioru końcowego w terminie maksymalnie 
3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę Robót gotowości do odbioru. 

4. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu rozliczenia zadania 
inwestycyjnego nie później niż w dniu podpisania ostatecznego protokołu odbioru. 

5. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji lub zgłosi zastrzeżenia do przedłożonego przez Wykonawcę 
Robót rozliczenia zadania inwestycyjnego w terminie 7 dni kalendarzowych od jego dostarczenia. 

6. W okresie gwarancji Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu 
każdorazowo w terminie do 14 dni kalendarzowych od wystąpienia z takim wnioskiem przez 
Zamawiającego oraz bez odrębnego wniosku dodatkowego przeglądu na 2 miesiące przed 
upływem gwarancji, oraz co najmniej raz w roku w terminie ustalonym z Zamawiającym  
i Wykonawcą Robót.  

7. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu sprawdzającego usunięcie 
wad i usterek w ciągu 3 dni od daty ich usunięcia. 
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VIII. PRZEPŁYW INFORMACJI 

§ 13 

1. Zamawiający udostępni Inspektorowi Nadzoru wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 
informacje i dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania niniejszej Umowy. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego Inspektor Nadzoru zobowiązany jest udostępnić lub wydać 
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Inspektor Nadzoru 
zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego na kontrolę lub badanie dokumentacji 
dotyczącej wykonywania Umowy oraz na sporządzanie z niej kopii zarówno podczas, jak i po 
wykonaniu Umowy. 

3. Jeżeli Zamawiający zgłosi do Inspektora Nadzoru uwagi lub zastrzeżenia co do nadzorowanego 
zadania inwestycyjnego na Inspektorze Nadzoru spoczywa obowiązek niezwłocznego 
zawiadomienia Zamawiającego o zajętym przez Inspektora Nadzoru stanowisku, względnie 
podjętych działaniach. 

IX. UBEZPIECZENIE 

§ 14 

1. Inspektor Nadzoru oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, o którym 
mowa w §1 niniejszej Umowy, na kwotę co najmniej 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy 
PLN) – na dowód czego przedstawia kopię polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument 
potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. 

2. Inspektor Nadzoru zapewnia, że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał ważną 
polisę ubezpieczeniową na warunkach nie gorszych niż określone w ust. 1 powyżej. 

3. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień zawartych w warunkach ogólnych polisy 
ubezpieczeniowej Inspektora Nadzoru. 

X. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

§ 15 

Odpowiedzialnością Inspektora Nadzoru objęte są, z zastrzeżeniem zdania następnego, szkody 
poniesione przez Zamawiającego, spowodowane niewykonaniem albo nienależytym w tym 
nieterminowym wykonaniem zobowiązań przez podmioty wykonujące prace przygotowawcze oraz 
prace związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego, a w szczególności: Wykonawcę Robót  
i podwykonawców robót oraz dostawców, chyba że nie wystąpiły z winy Inspektora Nadzoru. 
Obowiązek Inspektora Nadzoru zapłaty na rzecz Zamawiającego kar/kary umownej nie jest 
uzależniony od powstania szkody w interesie Zamawiającego. 

XI. KARY UMOWNE 

§ 16 

1. Niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Umowy przez Inspektora Nadzoru uprawnia 
Zamawiającego do domagania się odszkodowania, w tym do naliczania i obciążania karami 
umownymi Inspektor Nadzoru według zasad określonych poniżej: 

a) za opóźnienie w wykonaniu czynności określonych w niniejszej umowie, w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia brutto, określonego w §10 ust 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
po jednokrotnym pisemnym wezwaniu do właściwego realizowania przedmiotu Umowy, 

b) za odstąpienie od Umowy przez Inspektora Nadzoru z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 
ust. 1 niniejszej Umowy, 
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c) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inspektora 
Nadzoru, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1 
niniejszej Umowy, 

d) za niezłożenie raportu interwencyjnego, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt. 1), Inżynier 
Kontraktu zapłaci karę w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego określonego  
w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, 

e) w razie niezłożenia raportu miesięcznego lub raportu rozliczeniowego w terminie określonym 
odpowiednio w § 11 ust. 1 pkt 1) lub 3) – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia 
umownego określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

f) za niewywiązywanie się Inspektora Nadzoru z obowiązków określonych w umowie,  
w przypadkach innych niż wymienione w literach od a) do c) powyżej, po jednokrotnym 
pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego do prawidłowego wykonania Umowy, Inspektor 
Nadzoru zapłaci karę w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

g) naruszenia przez Inspektora Nadzoru obowiązków określonych w § 14 ust. 1 niniejszej 
Umowy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1 
niniejszej Umowy za każdy przypadek naruszenia. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, z należnego Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenia. 

3. Nienależyta i nieterminowa realizacja obowiązków Inspektora Nadzoru, skutkująca koniecznością 
poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, w tym na pokrycie roszczeń Wykonawcy 
Robót lub na zastępcze usuwanie usterek ze środków własnych Zamawiającego uprawnia 
Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia Inspektora Nadzoru o kwotę tych kosztów 
dodatkowych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad 
zastrzeżone kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zapłata przez Inspektora Nadzoru kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda 
przekroczy wysokość kar umownych. 

XII. ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 17 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z miesięcznym terminem wypowiedzenia 
w przypadku gdy : 

a) Inspektor Nadzoru nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki określone 
Umową,  

b) bez uzasadnionych przyczyn Inspektor Nadzoru nie rozpoczyna czynności oraz nie 
kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego; 

c) Inspektor Nadzoru przerwie czynności i nie będzie ich prowadził w czasie dłuższym niż  
14 dni; 

d) zostanie zgłoszony wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego lub wniosek  
o ogłoszenie upadłości Inspektora Nadzoru; 

e) wystąpił po stronie Inspektora Nadzoru brak zdolności do czynności prawnych utrudniający 
wykonanie Umowy; 

f) w razie zaprzestania realizacji Inwestycji, w szczególności w razie rozwiązania umowy  
z Wykonawcą Robót. W takim wypadku Inspektor Nadzoru może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowo wykonanej części Umowy; 

g) gdy łączna wysokość kar umownych, o których mowa w § 16 niniejszej umowy, przekroczyła 
20% wartości całkowitego wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.  

2. Inspektorowi Nadzoru przysługuje prawo rozwiązania umowy z miesięcznym terminem 
wypowiedzenia w sytuacji, gdy zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji, stanowiącym 
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załącznik do umowy z Wykonawcą Robót, przerwa w robotach, trwająca ponad 180 dni, o ile 
przerwa ta nastąpiła z przyczyn nie leżących po stronie Inspektora Nadzoru. 

3. Termin miesięczny liczony jest od daty stempla pocztowego nadania listu poleconego lub 
potwierdzenia (pokwitowania) odbioru pisma bezpośrednio od drugiej strony. 

XIII. ZMIANY UMOWY 

§ 18 

1. Niniejsza umowa nie może zostać zmieniona na mniej korzystną dla Zamawiającego. 
2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy 

wymagają pisemnej akceptacji obu stron pod rygorem nieważności  
3. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do 

pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
2) zmianie osób reprezentujących, 
3) ogłoszeniu upadłości, 
4) ogłoszeniu likwidacji, 
5) zawieszeniu działalności, 
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Inspektor Nadzoru. 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa 
polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do 
ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 

3. W przypadku nieosiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszelkie spory wynikające  
z niniejszej Umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Za zgodą obu Stron, Strony mogą podjąć próbę rozwiązania sporu w trybie mediacji (sądowej  
i pozasądowej).  

5. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego  
1 egz. dla Inspektora Nadzoru. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY      INŻYNIER KONTRAKTU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Podstawowe obowiązki i zakres czynności Inspektora Nadzoru. 
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Załącznik nr 1 do umowy nr ............... z dnia ................... 

 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI I ZAKRES CZYNNOŚCI INSPEKTORA NADZORU 

Zadania i obowiązki Inspektora Nadzoru dotyczą kompleksowej obsługi realizacji inwestycji,  
o której mowa w § 1 Umowy, w tym organizowania, realizacji i koordynacji robót budowlanych przez 
osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i z przypisanymi im czytelnymi zakresami 
obowiązków i odpowiedzialności. Zamieszczony poniżej wykaz należy traktować jako integralną część 
Umowy, a wskazane obowiązki jako rozwinięcie i uzupełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru 
wynikających z Umowy i materiałów przetargowych. 

Inspektor Nadzoru w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania  
z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy, obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi 
Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z przyjętymi dobrymi zwyczajami. 
Ponadto Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do niezwłocznego przyjazdu w wyznaczone miejsce, na 
wezwanie Zamawiającego oraz niezwłocznego udzielania wszelkich informacji Zamawiającemu  
w związku z inwestycją przez cały okres obowiązywania umowy. 

Poniższy wykaz czynności stanowi szczegółowy zakres obowiązków i usług Inspektora Nadzoru: 

1) Opracowanie i wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu 
realizacji zadania inwestycyjnego oraz koordynacją wykonania robót budowlanych; 

2) Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w obiekcie ze 
wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z prawem budowlanym; 

3) Zapewnienie obecności przedstawicieli Inspektora Nadzoru na budowie w czasie realizacji prac 
budowlanych oraz odbiorów, a w pozostałym okresie w razie potrzeby; 

4) Przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go 
Wykonawcy Robót przy udziale Zamawiającego; 

5) Kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie 
wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne 
funkcje techniczne; 

6) Weryfikacja, sprawdzanie kompletności i poprawności rozwiązań technicznych i projektowych 
przedstawionych przez Wykonawcę Robót w związku z realizacją inwestycji oraz sprawdzenie 
koordynacji międzybranżowej, a także sprawdzanie pod kątem zgodności z wytycznymi 
przekazanymi przez Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa; 

7) Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę Robót stosowania wszystkich uzgodnień i wymagań 
wynikających z zapisów umowy (zawartej przez Wykonawcę Robót z Zamawiającym), 
przepisów prawa i bieżących ustaleń; 

8) Kontrola przestrzegania harmonogramu ramowego realizacji inwestycji; 

9) Powiadamianie Zamawiającego i Wykonawcy Robót o zauważonych nieprawidłowościach  
i uwagach oraz nadzór nad niezwłocznym uwzględnieniem uwag; 

10) Ustalanie zakresów robót Wykonawcy Robót w okresie realizacji zadania inwestycyjnego  
w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

11) Przeprowadzanie w czasie robót budowlanych cotygodniowych Rad Budowy z udziałem 
przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy Robót, Inspektorów Nadzoru (stosownych do 
rodzaju prowadzonych prac), projektanta (w tym także projektantów branżowych jeśli 
zachodzi taka potrzeba), a także innych podmiotów jeśli zajdzie taka konieczność oraz 
sporządzanie ze spotkania protokołu w formie pisemnej; 
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12) Zwoływanie i przeprowadzenie innych spotkań i narad, niezbędnych dla realizacji zadania 
inwestycyjnego oraz sporządzanie z nich notatek i uzyskania podpisów stron; 

13) Stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz wzywanie projektanta w razie 
stwierdzenia takiej potrzeby; 

14) Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji wynikłych podczas robót budowlanych 
i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek; 

15) Opiniowanie Zamawiającemu podwykonawców zgłaszanych przez Wykonawcę Robót; 

16) Kontrola zgodności realizacji z dokumentacja projektową, techniczna, warunkami 
technicznymi wykonania i robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedza techniczna, 
prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego 

17) Sprawdzenie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, prowadzenie  
i przechowywanie korespondencji i dokumentacji w związku z realizowanym zadaniem 
inwestycyjnym, w tym: aprobat technicznych, deklaracji zgodności, atestów, protokołów 
badań, protokołów pomiarów i innych oraz weryfikacja ich autentyczności; 

18) Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu; 

19) Sprawdzenie protokołów elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym  
i rachunkowym; 

20) Opracowywanie sprawozdań miesięcznych z wykonanego zakresu rzeczowo-finansowego; 

21) Przygotowanie raportów dotyczących kosztów Inwestycji oraz przeprowadzenie dystrybucji 
tego dokumentu zgodnie z zaleceniami Zamawiającego; 

22) Weryfikacja i kontrola terminów realizacji robót budowlanych i innych niezbędnych dla 
realizacji inwestycji, w stosunku do przedstawionych harmonogramów i obowiązujących 
terminów. W przypadku zagrożenia niedotrzymaniem terminów Inspektor Nadzoru 
powiadomi niezwłocznie pisemnie Zamawiającego oraz podejmie odpowiednie kroki wobec 
Wykonawcy Robót; 

23) Kontrola harmonogramów wykonawców robót pod kątem identyfikacji i monitorowania 
jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania prac, zaangażowania odpowiedniej fachowej 
siły roboczej i środków techniczno – organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia  
i zakończenia wykonywania poszczególnych prac i ostatecznego zakończenia budowy; 

24) Bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową  
w zakresie wszystkich branż, w tym: sprawdzanie jakości i egzekwowanie zgodności 
wykonanych robót budowlanych oraz zaproponowanych przez Wykonawcę Robót 
materiałów budowlanych z wymaganiami technicznymi określonymi w projekcie, programie 
funkcjonalno-użytkowym i innych dokumentach (decyzjach, wytycznych, ustaleniach itp.).  
W szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, 
niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie i/lub o parametrach niższych niż wynika  
z warunków umowy z Wykonawcą Robót; 

25) Kontrola rozliczeń finansowych, w tym prawidłowości wystawiania faktur częściowych  
i końcowych przedkładanych przez Wykonawcę Robót, zakresów prac i kwot, w zakresie 
zgodności z umową zawartą z Wykonawcą Robót oraz kwalifikowanie ich do zapłaty; 

26) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem 
do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób 
lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów; 
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27) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót; 

28) Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na 
budowę; 

29) Opracowanie i wdrożenie systemu odbioru wykonanych robót, z uwzględnieniem przekazania 
dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno – instalacyjnych, 
dostarczenia kompletu świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych 
dokumentów odbioru; 

30) Przeprowadzanie odbiorów robót, zarówno częściowych i końcowych, uczestnictwo  
w próbnych rozruchach i próbach, potwierdzanie poprawności działa systemów i urządzeń;  

31) Nadzór nad testowaniem poszczególnych systemów instalacyjnych w celu sprawdzenia 
zgodności ich wykonania z opracowaną dokumentacją techniczną i sprawdzenia ich 
wzajemnego współdziałania;  

32) Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac przez Wykonawcę Robót (przerobów) za dane 
miesiące oraz dokonywania odbiorów w tym odbiorów końcowych przy udziale 
Zamawiającego jeżeli wyrazi taką wolę; 

33) Weryfikacja poprawności przygotowania faktur przez Wykonawcę Robót (pod kątem 
merytorycznym i formalnym) wraz z dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego  
(w tym sprawdzanie poprawności i kompletności załączanych oświadczeń podwykonawców  
i dalszych podwykonawców); 

34) Uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne w związku  
z realizacją zadania inwestycyjnego (PINB, PSP, Sanepid, inne – w razie potrzeby); 

35) Doradzanie Zamawiającemu w zakresie wszelkich roszczeń i sporów z Wykonawcą Robót,  
w tym także w razie zajścia przesłanek do odpowiedzialności solidarnej w ramach umów  
o roboty budowlane; 

36) Reprezentowanie Zamawiającego, na ich wniosek, przed stronami trzecimi w związku  
z realizacją zadania inwestycyjnego lub uczestnictwo wraz Zamawiającym w takich 
spotkaniach;  

37) Występowanie w imieniu Zamawiającego przed sądami powszechnymi w sprawach 
dotyczących zobowiązań umownych wszystkich uczestników/wykonawców zadania 
inwestycyjnego; 

38) Występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w zakresie 
przedmiotowym związanym z prowadzonym zadaniem inwestycyjnym; 

39) Nadzór nad usuwaniem wad i usterek; 

40) Obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie zejścia Wykonawcy Robót z placu 
budowy lub w innym wypadku, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót  
w zakresie niezbędnym do rozliczenia umowy z Wykonawcą Robót. Przygotowanie 
stosownych dokumentów niezbędnych dla rozliczenia Wykonawcy Robót z uwzględnieniem 
zasadnych roszczeń stron trzecich (w tym podwykonawców i dalszych podwykonawców).  
W szczególności w takim wypadku Inspektor Nadzoru: 

a) odbierze od Wykonawcy Robót plac budowy, 
b) dokona pełnej inwentaryzacji robót, wraz z przygotowaniem stosownej ekspertyzy, co do 

prawidłowości wykonanych robót budowlanych, 
c) przygotuje plan zabezpieczenia placu budowy oraz przeprowadzi jego zabezpieczenie, 
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d) przygotuje wszystkie dokumenty niezbędne do ubezpieczenia budowy, 
e) dokona rozliczenia wykonanych robót, w szczególności oszacowania wartości już 

wykonanych oraz oceny ich wadliwości, 
f) opracowanie dokumentacji koniecznej do udzielenia zamówienia na dokończenie 

Inwestycji przez Zamawiającego zgodnie z warunkami ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych; 

41) Przygotowywanie, na żądanie Zamawiającego, informacji odnośnie postępu prac związanych 
z realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie wymaganym przez instytucje zarządzające, 
pośredniczące lub wdrażające dla programów, w ramach których Zamawiający uzyskał 
wsparcie na realizację zadania inwestycyjnego; 

42) Weryfikacja kosztorysów Wykonawcy Robót dotyczących robót na zamówienia dodatkowe 
oraz w wypadku zaniechania części prac lub zaakceptowania rozwiązań zamiennych; 

43) Opiniowanie wniosków Wykonawcy Robót oraz sporządzanie protokołów konieczności wraz 
z wykonaniem kosztorysów inwestorskich (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 
użytkowym – Dz. U. Nr 130 poz. 1389), dla wykonania zamówień dodatkowych oraz robót 
zaniechanych z uzasadnieniem konieczności ich wykonania lub zaniechania, określenia ich 
zakresu oraz wartości; 

44) Inspektor Nadzoru nie może samodzielnie podejmować decyzji, które wymagałyby 
zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą Robót 
budowlanych; 

45) Informowanie Zamawiającego, z odpowiednim wyprzedzeniem – o wszelkich zagrożeniach 
występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu 
wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania; 

46) Zgłaszanie wad (z inicjatywy własnej i na wniosek Zamawiającego) oraz kontrolowanie ich 
usuwania przez Wykonawcę Robót i uczestnictwo w ewentualnym rozwiązaniu sporów 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót (także w okresie gwarancyjnym i w ramach 
rękojmi); 

47) Opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek zadania inwestycyjnego oraz wnioskowanie 
obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia; 

48) Egzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek 
stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego; 

49) W przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcę Robót wad i usterek, 
przygotowanie danych niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu (także  
w okresie gwarancyjnym i w ramach rękojmi) oraz odszkodowań uzupełniających od 
wykonawcy za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez niego zobowiązań umownych, 
których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z Wykonawcą Robót umowie; 

50) Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla wyłonienia wykonawcy zastępczego w trybie 
zgodnym z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz nadzór nad pracami wykonywanymi 
przez takiego Wykonawcę zastępczego – zarówno na etapie realizacji zadania inwestycyjnego 
jak i w okresie gwarancyjnym; 

51) Weryfikacja i akceptacja dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi (także sprawdzenie 
pod kątem poprawności z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą prawo 
zamówień publicznych), przed przekazaniem jej Zamawiającemu; 
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52) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej otrzymanej od Wykonawcy Robót budowlanych, 
w tym: 

a) Oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami wraz z wykazem 
zmian, 

b) Oświadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy, 

c) Rysunków i opisów technicznych z projektu budowlanego, w zakresie naniesionych zmian, 
d) Inwentaryzacji geodezyjnej – mapy powykonawczej wykonanej przez uprawnionego 

geodetę, 
e) Dokumentów dopuszczających materiały do stosowania w budownictwie, 
f) Instrukcji obsługi i dokumentacji techniczno-ruchowych, 
g) Dokumentacji projektowej powykonawczej w oparciu o projekt wykonawczy, 
h) Sprawdzanie ilości i jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,  
i) Kontrola zgodności z projektem wykonawczym urządzeń dostarczonych i zainstalowanych 

w miejscu przeznaczenia, 
j) Dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiałów i urządzeń pod względem 

zgodności ze specyfikacjami technicznymi;  
53) Sprawdzanie oraz weryfikacja poprawności wszystkich innych przygotowywanych  

i przekazywanych przez Wykonawcę Robót dokumentów;  

54) Odbieranie w okresie gwarancji i rękojmi naprawy zgłoszonych usterek i wad od Wykonawcy 
Robót lub Wykonawcy Zastępczego. Opiniowanie wniosków Wykonawcy Robót  
o przesunięcie terminu usunięcia usterek; 

55) Ustalenie listy sprzętu i systemów, które w okresie gwarancji i po tym okresie podlegają 
przeglądom okresowym oraz przekazanie wykonanych zadań – przeglądów Zamawiającemu 
wraz z kompletem wymaganych dokumentów w tym dokumentacji powykonawczej; 

56) Opracowanie harmonogramu i listy potrzebnych dokumentów na potrzeby przeglądów 
okresowych w czasie gwarancji Wykonawcy Robót; 

57) Wykonywanie wszystkich innych czynności, które zostaną uznane za niezbędne dla 
prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego. 
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