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Odpowiedzi na pytania jakie wptynety do Zamawiajgcego w postepowaniu przetargowym na
opracowanie dokumentacji projektowej zwigzanej z uzbrojeniem terenu wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe inwestycji zwigzanej z uzbrojeniem terenu w ramach zadania pn.:
»Zwiekszenie atrakcyjnosci terenéw Gminy Frombork dla projektéw inwestycyjnych”

Pytanie 1.

W nawigzaniu do zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w punkcie 111.3.3.e. tiret drugie (branza
elektroenergetyczna), wnosimy o udostepnienie warunkow przytaczenia do sieci wydanych przez
wtasciwego operatora oraz podanie parametrow transformatora i sieci, wymaganego sposobu
realizacji rozliczeniowego pomiaru zuzycia energii elektrycznej, rozwigzan technicznych (stacja
trafo kontenerowa czy napowietrzna — stupowa)?

Odpowiedzi:
Uzyskanie warunkéw w tym zakresie lezy w gestii Projektanta, zgodnie z zapisami pkt 3.4. ust. 1 SIWZ.

Pytanie 2.
Czy sie¢ energetyczne bedzie projektowana jako naziemna czy podziemna?

Odpowiedzi:
Podziemna

Pytanie 3.
Czy Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania na cele budowlane, nieruchomosciami
objetymi inwestycja?

Odpowiedz:
Tak

Pytanie 4.
Czy Zamawiajgcy opinie Srodowiskowa obejmujaca cafg planowang inwestycjg?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie posiada przedmiotowej opinii Srodowiskowej, zgodnie z zapisem pkt. 3.3. SIWZ
jej uzyskanie, w razie koniecznosci, lezy w gestii Projektanta.

Pytanie 5.
Czy obszar inwestycji jest zlokalizowany na obszarach chronionych (typu Natura 2000) lub w ich
sgsiedztwie?

Odpowiedzi:
W sgasiedztwie, po potnocnej stronie linii kolejowej, znajduje sig obszar tego typu.
Pytanie 6.

Czy Zamawiajacy posiada umowy przyfaczeniowe z dystrybutorami medidéw (woda, energia
elektryczna) oraz czy udostepni te dokumenty Wykonawcy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie posiada umow przytgczeniowych.



Pytanie 7.
Czy Zamawiajacy posiada jakiekolwiek uzgodnienia np.: z zarzadca drogi powiatowej itp.?

Odpowiedz:
Uzgodnienia w tym zakresie lezg w gestii Projektantz, zgodnie z zapisami pkt 3.4., ust. 1 SIWZ.

Pytanie 8.

Zgodnie z punktem 111.3.3.d ryzyko zwigzane z uzyskaniem decyzji Srodowiskowej oraz
sporzadzenia raportu oddziatywania na Srodowisko lezy na Wykonawcy. Jezeli wtasciwy organ
narzuci taki obowigzek, nie bedzie mozliwosci zrealizowania zadania w terminie okreslonym w
punkcie IV SIWZ. Wnosimy o zapis wariantowy terminu realizacji w nastepujgcym brzmieniu:
jezeli wystgpi koniecznos¢ sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko i np.:
inwentaryzacji przyrodniczej, termin realizacji zostanie przesuniety o czas niezbedny na realizacje
powyzszych zadan.

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy, zgodnie z obecnym ksztattem umowy ¢ dofinansowanie przedmiotowej inwestycji
(patrz pkt. 3.2. SIWZ), jest zobowigzany do przediczenia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe w tym zakresie do Ministerstwa Gospodarki do czerwca 2014 roku.

Pytanie 9.

Termin na przygotowanie koncepcji projektowe], ckreslony w punkcie IV SIWZ na 10.01.2014 jest
nierealny, zwazywszy, ze najszybszy moziiwy termin godpisania umowy to 23.12.2013r. Wnosimy
0 zmiane zapisu na 60 dni od podpisania umowy.

Odpowiedz:

Termin okreslony w punkcie IV SIWZ na 10.01.2014 naiezy rozumiec jako najpozniejszg date
pierwszego przekazania do akceptacji koncepcji projektowej, sporzadzonej po uprzednim
spotkaniu z Zamawiajgcym i wizji iokainej w terenie srzeprowadzonej w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego. Nie nalezy go traktowac jako wymaganego umownie
zakoriczenia prac koncepcyjnych. Terminem nieorzekraczalnym jest termin uzyskania pozwolenia
na budowe, okreslony w punkcie IV SIWZ na 22.05.2014

Pytanie 10.

Termin na uzyskanie pozwolenia na budowe, okradicny w punkcie IV SIWZ na 22.05.2014 jest
nierealny, zwazywszy, ze wtasciwy organ ma 55 dni na wydanie pozwolenia, czyli kompletny
projekt ze wszystkim uzgodnieniami i opcjenainie cecyzjg Srodowiskowa musiatby by¢ gotowy do
potowy marca 2014 roku. Wnosimy o pozostawienie terminu 22.05.2014 jako daty ztozenia
wniosku o pozwolenie na budowe, pod warunkizm, ze nie wystapi koniecznosé¢ uzyskania decyzji
srodowiskowej, uzyskania warunkéw przytgczenia od wiasciwych operatorow itp.

Odpowiedzi:

Zamawiajacy, zgodnie z obecnym ksztattem umcwy ¢ dofinansowanie przedmiotowej inwestycji
(patrz pkt. 3.2. SIWZ), jest zobowigzany do przediczenia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe w tym zakresie do Ministerstwa Gosgedarki do czerwca 2014 roku.

Pytanie 11.

Czy teren inwestycji jest objety MPZP i czy zakres inwestycji jest zgodny z zapisami MPZP?
Odpowiedzi:

Teren inwestycji jest objety MPZP. MPZP jest dostepny na stronie www.frombork.samorzady.pl




Pytanie 12.

Prosimy o zdefiniowanie pojecia , kolorowa plansza PZT”. Czy chodzi o makiete 3D?
Odpowiedzi:

Zgodnie z SIWZ, pkt 3.5., kolorowa plansza projektu zagospodarowania terenu to plansza z

oznaczeniem projektowanego przebiegu/lokalizacji elementéw wchodzacych w sktad projektu;
nie chodzi o model 3D.

Pytanie 13.
Jaka kwote Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na realizacje przedmiotowego zadania?

Odpowiedzi:
Odpowiedzi Zamawiajgcy udzieli bezposrednio przed otwarciem ofert.

Pytanie 14.
Prosimy o podanie:

a) miejsc wigczen projektowanej sieci wodociggowej do sieci istniejacej
b) miejsc wiaczen projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do sieci istniejgcej
c) miejsc wigczen projektowane;j sieci deszczowej do sieci istniejacej

Odlegtosci miejsc wtgczen prosimy podac od strefy ,A” wg koncepcji.

Odpowiedz:
Ad. a) rejon wjazdu na camping przy ul Braniewskiej

Ad. b) rejon wjazdu na camping przy ul Braniewskiej

Ad. c) kanalizacja deszczowa lokalna, niepotgczona z siecig istniejacg, zrzut oczyszczonej wody do
Kanatu Kopernika.

Pytanie 15.
Czy opracowanie ma obejmowac zgodnie z koncepcjg most kotowy i most pieszy? W przypadku
koniecznosci prosimy o podanie ogdlnych parametrow tych obiektéw.

Odpowiedz:
Opracowanie nie obejmuje mostéw.
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