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DAXBUD INVESTMENT
GROUP Sp. z.o.o.
UI. Grunwaldzka 4A11
10.1 24 Olsztyn

Elbląg, dnia 15-02-2022 roku

Znak 6MMPR/JM-EOP-67/68-005990-2021
Dot. Wniosku o określenie warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR

SA Oddział w Olsztynie w zwiazku z usunięciem kolizji istniejącego obiektu: bydynki
mieiszkalne -wielorodzinne, w lokalizacji: Frombork, dz. nr 24gm. Frombork.

Odpowiadając na złożony wniosek o określenie warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej z dnia
13.12.2021 roku, w załączeniu przekazujemy warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej wraz z projektem
umowy o przebudowę sieci elektroenergetycznej.

Zawarcie umowy o przebudowę sieci elektroenergetycznej będzie stanowiło podstawę do rozpoczęcia
prac projektowych i budowlano~montażowych związanych z realizacją warunków przebudowy sieci
elektroenergetycznej.

Wysokość opłaty za wykonanie przebudowy sieci podana w załączonym projekcie umowy jest wielkością
szacunkową ponieważ bez opracowanego projektu technicznego przebudowy nie jest możliwe jej dokładne
ustalenie. Bliższe określenie wysokości ww. opłaty nastąpi Po wykonaniu projektu technicznego wraz
z kosztorysem inwestorskim. Ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu inwestycji na podstawie
rzeczywistych kosztów związanych z realizacją umowy o wykonanie przebudowy.

W przypadku akceptacji treści załączonego projektu umowy o przebudowę sieci elektroenergetycznej
prosimy o czytelne podpisanie i odesłanie obydwu załączonych druków projektu umowy wraz z uzupełnionymi
przez Państwa informacjami o:
- osobach reprezentujących Wnioskodawcę,
- osobie upoważnionej do wymiany danych i informacji oraz numerze telefonu kontaktowego (58 ust. I

projektu umowy),
- numerze ewidencyjnym NIP (511 ust. 2 projektu umowy).
Prosimy nie wpisywać daty podpisania umowy.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z osobą prowadzącą
sprawę.

Sprawę prowadzi: Z „ważaniem
ENERGA — OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie cepa arr~ ~c sLed

Jacek Myszk, tel. (55) 667 7545
p. eflwaniuk

Załączniki:
1. Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej nr R1211103182
2. Propozycja umowy o przebudowę sieci elektroenergetycznej — 2 egz.

T -„4889612 1500 ENERGA-OPERATOR SA Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
Oddział w Olsztynie VII Wydział Gospodarczy KRS
uI. Tuwima 6, 10.950 Ołsztyn KRS 0000033455

Regon 190275904-00068 operatoroIsztyn~energapł
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pI

orkonta: 19124055981111 000050243792
Kapitał zaktadowyMpłacony I 356 110 400 zł
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Numer R1211103182 ~Miejscowość Olsztyn kata 10-02-2022

WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA — OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami)
obiektu:
1. Obiekt:

Nazwa:budynki mieszkalne - wielorodzinne
Adres (Nr działkD:Frombork

gm. Frombork „ działka numer 24
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:

2.1. Ciąg liniowy [SN] - BRANIEWO - FROMBORK [7700]- 3xMsXSn lxSO
2.2. Odgałęzienie [SN] - PIERZCHAŁY-FROMBORK 16900(2)] - 3xAFL-6 1x50

3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
3.1. Urządzenia WN i SN:

Urządzenia elektroenergetyczne SN-15 kV (linie napowietrzne) określone w pkt. 2.1 oraz 2.2 należy przebudować na
odcinkach kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu z zachowaniem istniejącego układu sieci
elektroenergetycznej.

3.2. Stacja transformatorowa:

3.3. Urządzenia nn:

3.4. Demontaże:
Zagospodarowanie mateńałów uzyskanych z demontażu należy uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Braniewo.

4. Inne ustalenia:
4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowaną dokumentację projektową (w wersji elektronicznej i papierowej) należy przedłożyć do sprawdzenia w
Wydziale Dokumentacji ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.

4.2. Inne wymagania:
Przebudowę urządzeń należy wykonać w technologii umożliwiającej zachowanie ciągłości dostaw energii lub
czasowe wyłączanie zgodnie zobowiązującymi w ENERGA-OPRERATOR SA standardami.
Od właścicieli gruntów, na których umieszczane zostaną przebudowywane urządzenia elektroenergetyczne będące
własnością ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, należy uzyskać zgodę na budowę lub modernizację w
formie ustanowienia służebności przesyłu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.
W przypadku wystąpienia kolizji innych urządzeń elektroenergetycznych niż wyżej wymienione należy je
przebudować poza obszar występowania kolizji z zachowaniem istniejącego układu sieci.
W przypadku wystąpienia kolizji urządzeń elektroenergetycznych nie będących własnością ENERGA-OPERATOR
SA Oddział w Olsztynie, należy ich przebudowę uzgodnić z właścicielem.
Realizacja niniejszych warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej będzie możliwa po zawarciu umowy o
przebudowę sieci elektroenergetycznej.

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano — montażowych na podstawie niniejszych warunków
przebudowy sieci nastąpi Po podpisaniu umowy o przebudowę sieci elektroenergetycznej.

6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty
ich wydania Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
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7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ch lat od daty ich określenia. DCP~~~łLeCL

______ Myszk_Jacek ______________________________

OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ
tel. 55-6677545

Otrzymują: 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
3. Rejon Dystrybucji w Braniewie

ul. Piłsudskiego 19, 82-300 ElbIa~



Umowa o przebudowę sieci elektroenergetycznej
w związku z usunięciem kolizji nr R1211103182

zawarta w dniu roku w której Stronami są

~datę zawarcia umowy wpisuje Przedsiębiorstwo energetyczne]
ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział
w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy ul. Tuwima 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku (VII Wydzial Gospodarczy) pod numerem KRS 0000033455, NIP:
583-000-l1-90o kapitale zakładowym w wysokości 1 356 110400 złotych (oplaconym w całości), zwana dalej „Przedsiębiorstwem
energetycznym”, reprezentowana przez:

(1)

(2)

oraz

DAXBUD IN VESTMENT GROUP Sp. z.o.o., siedziba: ul. Grunwaldzka (Ni, lO-l 24 Olsztyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000825727, NIP 739-393-67-87, zwana dalej”Wnioskodawc(,
reprezentowana przez:

(1)

(2)

51
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przebudowy urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z warunkami przebudowy

sieci R/21/1 03182 z dnia 10.02.2022 roku.
2. Projektowanym obiektem kolidującym z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi jest: budynki mieszkalne -

wielorodzinne, w lokalizacji: Frombork, dz. nr 24 gm. Frombork
3. Urządzeniami objętymi przebudową są urządzenia elektroenergetyczne będące własnością Przedsiębiorstwa energetycznego,

określone w pkt. 2 warunków przebudowy sieci określonych w ust. 1.
4. Strony ustalają że wybudowane w wyniku niniejszej umowy urządzenia elektroenergetyczne pozostaną na majątku

i w eksploatacji Przedsiębiorstwa energetycznego.

1. Wnioskodawca oświadcza, że przebudowa następuje na jego wniosek i wynika z wprowadzanych przez niego zmian
w istniejącym zagospodarowaniu terenu.

2. Wnioskodawca oświadczą że nie zgiasza zastrzeżeń do zakresu przebudowy określonego w warunkach przebudowy
wymienionych w 51 ust. 1.

53
Niniejsza umowa stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych związanych z przebudową
określonąw 51.

54
1. Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązuje się do wykonania przebudowy określonej w 51.
2, Wnioskodawca zobowiązuje się do:

1) Opracowania we własnym zakresie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy, spełniającego wymagania
obowiązujących przepisów prawnych, standardów technicznych Operatora oraz zawierającego kosztorys inwestorski
i przedmiar robót.

2) Uzyskania na rzecz Przedsiębiorstwa energetycznego tytułów prawnych do nieruchomości na których będą zlokalizowane
przebudowywane urządzenia elektroenergetyczne oraz wszelkich decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę
na podstawie w/w projektu. W celu realizacji powyższego, Przedsiębiorstwo energetyczne wystawi stosowne pełnomocnictwo
projektantowi wskazanemu przez Wnioskodawcę.

3. Po opracowaniu dokumentacji określonej w ust. 2 Wnioskodawca zobowiązuje się do:
1) Przekazania Przedsiębiorstwu energetycznemu projektu budowlano-wykonawczego w ilości 3 egzemplarzy oraz wwersji

elektronicznej na płycie CD wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, tytułami prawnymi do nieruchomości na
których będą zlokalizowane przebudowywane urządzenia elektroenergetyczne i prawomocną decyzją o pozwoleniu na
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budowę.
2) Złożenia pisemnego oświadczenia o przekazaniu na rzecz Przedsiębiorstwa energetycznego praw do ww. projektu

i zrzeczeniu się wszelkich roszczeń z tego tytułu.
4. Wnioskodawca zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Przedsiębiorstwa energetycznego opłaty za przebudowę, która zostanie

ustalona na podstawie rzeczywistych indywidualnych kosztów realizacji przebudowy urządzeń elektroenergetycznych
wymienionych w 51 niniejszej umowy. Do kosztów przebudowy zalicza się m, in.: koszty związane z uzyskaniem tytułów prawnych
do nieruchomości, na których będązlokalizowane przebudowywane urządzenia, koszty związane z przygotowaniem miejsca pracy
do przebudowy urządzeń elektroenergetycznych) koszty prac geodezyjnych, koszty wypłaty ewentualnych odszkodowań za
szkody powstałe na gruntach pomimo stosowania prawidłowej technologii robót. Szacunkowa wysokość ww. opłaty wynosi
246 000,00 złotych brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych zero groszy), tj. 200 000,00 złotych netto
powiększone o kwotę podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto ulegnie odpowiednio zmianie. Wycena,
o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi o ostatecznej wysokości zwrotu poniesionych przez Przedsiębiorstwo
energetyczne nakładów związanych z przebudową sieci umożliwiającą usunięcie kolizji, a jest jedynie ogólnym szacunkiem
wstępnym służącym do określenia orientacyjnego kosztu usunięcia kolizji.

5, Opłata za przebudowę będzie uiszczona przez Wnioskodawcę na konto nr:
*

[*Dedykowane konto d~a całego procesu realizacji przebudowy wypełnia Przedsiębiorstwo energetyczne po podpisaniu umowy przez Wnioskodawcę]

w następujący sposób:

1) Pierwsza część zaliczki w wysokości 24 600,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych zero
groszy), stanowiącej 10 % szacunkowej wyceny przebudowy, o której mowa w ust. 4, płatna przed zorganizowaniem przez
Przedsiębiorstwo energetyczne przetargu na wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z ww. przebudową.

2) Druga część zaliczki w wysokości uzupełniającej do 100 % szacunkowej wartości opłaty za przebudowę określonej w aneksie
z 5 6 płatna przed przyst~ieniem do prac budowlano-montażowych.

3) Ostateczna wysokość opłaty za wykonanie przebudowy sieci będzie ustalona po zakończeniu robót budowlano-montażowych
i dokonaniu odbioru technicznego wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych, na podstawie udokumentowanych
kosztów realizacji przebudowy urządzeń elektroenergetycznych i będzie określona w wystawionej przez Przedsiębiorstwo
energetyczne fakturze rozliczeniowej VAT.

55
1. Po wypełnieniu przez Wnioskodawcę zobowiązań określonych w 5 4 ust. 2 i 3 oraz po uiszczeniu pierwszej części zaliczki

określonej w 5 4 ust. 5 pkt. 1 Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązuje się do przeprowadzenia przetargu na wykonanie prac
budowlano-montażowych związanych z realizacją niniejszej umowy.

2. Okres realizacji przebudowy ustala się wstępnie naS miesięcy od daty wypełnienia przez Wnioskodawcę zobowiązań określonych
w ust. 1.

3. Wiążący strony termin realizacji przebudowy będzie określony w aneksie o którym mowa w 5 6.

Po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie prac budowlano-montażowych Przedsiębiorstwo energetyczne przedstawi
Wnioskodawcy propozycję aneksu do niniejszej umowy, w zależności od potrzeb, zawierającego:

1) Wysokość opłaty za wykonanie przedmiotu umowy oraz sposób jej zapłaty.
2) Harmonogram realizacji prac związanych z przygotowaniem przez Wnioskodawcę terenu oraz prac związanych z przebudową
3) Szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania przez Wnioskodawcę nieruchomości, urządzeń, instalacji lub sieci do prac

związanych z przebudową
2. Warunkiem przystapienia Przedsiębiorstwa energetycznego do prac budowlano-montażowych jest:

1) Odpowiednie przygotowanie terenu do przebudowy sieci. W szczególności dotyczy to wykonania docelowej niwelacji terenu
wzdłuż tras linii elektroenergetycznych, przygotowania miejsc do instalacji urządzeń elektroenergetycznych oraz wybudowania
innych sieci uzbrojenia terenu, o ile ich późniejsza budowa mogłaby powodować narażenie urządzeń elektroenergetycznych
na uszkodzenie.

2) Złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o nieodpłatnym ustanowieniu na rzecz Przedsiębiorstwa energetycznego
służebności przesyłu w niezbędnym zakresie, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomości będące we
władaniu Wnioskodawcy, w celu utrzymywania projektowanych w oparciu o niniejszą umowę na tych nieruchomościach
urządzeń elektroenergetycznych oraz dostępu do tych urządzeń w celu wykonania napraw, konserwacji i wymiany na czas
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istnienia tych urządzeń.
3. Wnioskodawca może wnioskować, z zachowaniem formy pisemnej, wprowadzenie zmian w propozycji aneksu, o którym mowa

wusti.
4. Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązuje się do uwzględnienia wnioskowanych przez Wnioskodawcę zmian o ile pozwolą

na to obowiązujące przepisy prawne, uzgodnienia zawarte w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz możliwości techniczne
Przedsiębiorstwa energetycznego.

5. W przypadku nie podpisania przez Wnioskodawcę aneksu w terminie 14 dni od daty jego wyslania przez Przedsiębiorstwo
energetyczne lub braku wpłaty drugiej części zaliczki w terminie określonym w aneksie o którym mowa w 5 6 umowa może zostać
wypowiedziana przez Przedsiębiorstwo energetyczne z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Po podpisaniu przez strony aneksu określonego w 5 6 niniejszej umowy oraz uiszczeniu przez Wnioskodawcę drugiej części zaliczki
Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązuje się do przystąpienia do realizacji prac budowlano-montażowych.

1. Strony ustalają że osobami upoważnionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy, podejmowania
ustaleń dotyczących koordynacji oraz kontroli prac związanych z przebudową są
Ze strony Wnioskodawcy; Ze strony Przedsiębiorstwa energetycznego:

pracownicy ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, Wydział Przyłączeń

tel tel. (55) 667 7545
2. Wnioskodawca zobowiązuje się do nieodpłatnego umożliwienia Przedsiębiorstwu energetycznemu prowadzenia prac związanych

z przebudową sieci w obrębie swojej nieruchomości.
3. Wnioskodawca zobowiązuje się do przygotowania na własny koszt swojej nieruchomości do przebudowy sieci. W szczególności

dotyczy to wykonania docelowej niwelacji terenu przygotowania oraz wybudowania innych sieci uzbrojenia terenu, o ile ich
późniejsza budowa mogłaby powodować narażenie przebudowanych urządzeń na uszkodzenie.

59

1. Strony ustalają że niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron, przy czym Strona wypowiadająca
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów związanych z niniejszą umową poniesionych przez drugą ze
Stron.

2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wnioskodawcę dodatkowo pokryje on wszelkie koszty związane z odtworzeniem
stanu funkcjonalnego sieci, jaki występował przed rozpoczęciem przebudowy.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Przedsiębiorstwo energetyczne, wynikającego z braku możliwości jej realizacji
z powodu wystąpienia siły wyższej jak również działania lub zaniechania organów państwowych i samorządowych lub osób
trzecich, Wnioskodawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez
Przedsiębiorstwo energetyczne związanych z realizacją niniejszej umowy.

4. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej.
5. Umowa ulega rozwiązaniu bez dodatkowego powiadomienia, w przypadku nie wykonania przez Wnioskodawcę zobowiązań

określonych w 54 ust. 2 i 3 oraz nie uiszczeniu pierwszej części zaliczki określonej w 5 4 ust. 5 pkt. 1, w terminie 24 miesięcy od
daty podpisania niniejszej umowy.

510

1. Za niedotrzymanie terminu przebudowy( określonego w aneksie o którym mowa w 56) strona ponosząca odpowiedzialność za
zwlokę, ponosi karę umownąw wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 6 %
opłaty za przebudowę sieci.

2. W przypadku niedotrzymania z winy Wnioskodawcy terminu realizacji przebudowy powyżej 30 dni, umowa może zostać
wypowiedziana przez Przedsiębiorstwo energetyczne ze skutkami określonymi w 5 9 ust. 3.

511
1. Przedsiębiorstwo energetyczne oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT NIP Nr 583-000-11-90.
2. Wnioskodawca oświadcza, że nie jest płatnikiem /jest płatnikiem podatku VAT NIP Nr

512

1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
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2. Ewentualne spory, mogące wyniknąć z niniejszej umowy, Strony będą starały się rozwiązać polubownie.
3, W przypadkach nierozstrzygniętych sprawę rozpatrzy właściwy sąd powszechny.
4. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treści umowy wymagają formy pisemnej (aneks podpisany przez Strony) pod rygorem

nieważności.

513

Załącznikiem do niniejszej umowy sąwarunki przebudowy określone w 51 ust. 1.

514

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze Stron.

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo energetyczne:
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Umowa o przebudowę sieci elektroenergetycznej
w związku z usunięciem kolizji nr R121/1 031 82

zawarta w dniu roku w której Stronami są

~datę zawarcia umowy wpisuje Przedsiębiorstwo energetyczne]
ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział
w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy ul. Tuwima 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku (VII Wydział Gospodarczy) pod numerem KRS 0000033455, NIP:
583-000-11-900 kapitale zakładowym w wysokości 1 356 110400 złotych (opłaconym w całości), zwana dalej „Przedsiębiorstwem
energetycznym”, reprezentowana przez:

(1)

(2)

oraz

DAXBUD INVESTMENT GROUP Sp. z.o.o., siedziba: ul. Grunwaldzka kAll, 10-124 Olsztyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000825727, NIP 739-393-67-87, zwana daIej”Wnioskodawca~”,
reprezentowana przez:

(1)

(2)

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przebudowy urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z warunkami przebudowy
sieci R121/103182 z dnia 10.02.2022 roku.

2. Projektowanym obiektem kolidującym z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi jest: budynki mieszkalne -

wielorodzinne, w lokalizacji: Frombork, dz. nr 24gm. Frombork
3. Urządzeniami objętymi przebudową są urządzenia elektroenergetyczne będące własnością Przedsiębiorstwa energetycznego,

określone w pkt. 2 warunków przebudowy sieci określonych w ust. 1.
4. Strony ustalają że wybudowane w wyniku niniejszej umowy urządzenia elektroenergetyczne pozostaną na majątku

i w eksploatacji Przedsiębiorstwa energetycznego.

1. Wnioskodawca oświadcza, że przebudowa następuje na jego wniosek i wynika z wprowadzanych przez niego zmian
w istniejącym zagospodarowaniu terenu.

2. Wnioskodawca oświadczą że nie zgłasza zastrzeżeń do zakresu przebudowy określonego w warunkach przebudowy
wymienionych w 91 ust. 1.

Niniejsza umowa stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych związanych z przebudową
określonąw 91.

94
1. Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązuje się do wykonania przebudowy określonej w 91.
2. Wnioskodawca zobowiązuje się do:

1) Opracowania we własnym zakresie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy, spełniającego wymagania
obowiązujących przepisów prawnych, standardów technicznych Operatora oraz zawierającego kosztorys inwestorski
i przedmiar robót.

2) Uzyskania na rzecz Przedsiębiorstwa energetycznego tytułów prawnych do nieruchomości na których będą zlokalizowane
przebudowywane urządzenia elektroenergetyczne oraz wszelkich decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę
na podstawie w/w projektu. W celu realizacji powyższego, Przedsiębiorstwo energetyczne wystawi stosowne pełnomocnictwo
projektantowi wskazanemu przez Wnioskodawcę.

3, Po opracowaniu dokumentacji określonej w ust. 2 Wnioskodawca zobowiązuje się do:
1) Przekazania Przedsiębiorstwu energetycznemu projektu budowlano-wykonawczego w ilości 3 egzemplarzy oraz w wersji

elektronicznej na płycie CD wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, tytułami prawnymi do nieruchomości na
których będą zlokalizowane przebudowywane urządzenia elektroenergetyczne i prawomocną decyzją o pozwoleniu na
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budowę.
2) Złożenia pisemnego oświadczenia o przekazaniu na rzecz Przedsiębiorstwa energetycznego praw do ww. projektu

i zrzeczeniu się wszelkich roszczeń z tego tytułu.
4, Wnioskodawca zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Przedsiębiorstwa energetycznego opłaty za przebudowę, która zostanie

ustalona na podstawie rzeczywistych indywidualnych kosztów realizacji przebudowy urządzeń elektroenergetycznych
wymienionych w 51 niniejszej umowy. Do kosztów przebudowy zalicza się m.in.: koszty związane z uzyskaniem tytułów prawnych
do nieruchomości, na których będązlokalizowane przebudowywane urządzenia, koszty związane z przygotowaniem miejsca pracy
do przebudowy urządzeń elektroenergetycznych, koszty prac geodezyjnych, koszty wypłaty ewentualnych odszkodowań za
szkody powstałe na gruntach pomimo stosowania prawidłowej technologii robót. Szacunkowa wysokość ww. opłaty wynosi
246 000,00 złotych brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych zero groszy), tj. 200 000,00 złotych netto
powiększone o kwotę podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto ulegnie odpowiednio zmianie. Wycena,
o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi o ostatecznej wysokości zwrotu poniesionych przez Przedsiębiorstwo
energetyczne nakładów związanych z przebudową sieci umożliwiającą usunięcie kolizji, a jest jedynie ogólnym szacunkiem
wstępnym służącym do określenia orientacyjnego kosztu usunięcia kolizji.

5. Opłata za przebudowę będzie uiszczona przez Wnioskodawcę na konto nr:
*

j”Dedykowane konto dla całego procesu realizacji przebudowy wypełnia Przedsiębiorstwo energetyczne Po podpisaniu umowy przez Wnioskodawcę]

w następujący sposób:

1) Pierwsza część zaliczki w wysokości 24 600,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych zero
groszy), stanowiącej 10 % szacunkowej wyceny przebudowy, o której mowa w ust. 4, płatna przed zorganizowaniem przez
Przedsiębiorstwo energetyczne przetargu na wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z ww. przebudową.

2) Druga część zaliczki w wysokości uzupełniającej do 100 % szacunkowej wartości opłaty za przebudowę określonej w aneksie
z 5 6 płatna przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych.

3) Ostateczna wysokość opłaty za wykonanie przebudowy sieci będzie ustalona po zakończeniu robót budowlano-montażowych
i dokonaniu odbioru technicznego wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych, na podstawie udokumentowanych
kosztów realizacji przebudowy urządzeń elektroenergetycznych i będzie określona w wystawionej przez Przedsiębiorstwo
energetyczne fakturze rozliczeniowej VAT.

1. Po wypełnieniu przez Wnioskodawcę zobowiązań określonych w 5 4 ust. 2 i 3 oraz po uiszczeniu pierwszej części zaliczki
określonej w 5 4 ust. 5 pkt. 1 Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązuje się do przeprowadzenia przetargu na wykonanie prac
budowlano-montażowych związanych z realizacją niniejszej umowy.

2. Okres realizacji przebudowy ustala się wstępnie na 6 miesięcy od daty wypełnienia przez Wnioskodawcę zobowiązań określonych
w ust. 1.

3. Wiążący strony termin realizacji przebudowy będzie określony w aneksie o którym mowa w 5 6.

Po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie prac budowlano-montażowych Przedsiębiorstwo energetyczne przedstawi
Wnioskodawcy propozycję aneksu do niniejszej umowy, w zależności od potrzeb, zawierającego:

1) Wysokość opłaty za wykonanie przedmiotu umowy oraz sposób jej zapłaty.
2) Harmonogram realizacji prac związanych z przygotowaniem przez Wnioskodawcę terenu oraz prac związanych z przebudową
3) Szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania przez Wnioskodawcę nieruchomości, urządzeń, instalacji lub sieci do prac

związanych z przebudową.
2. Warunkiem przystąpienia Przedsiębiorstwa energetycznego do prac budowlano-montażowych jest:

1) Odpowiednie przygotowanie terenu do przebudowy sieci. W szczególności dotyczy to wykonania docelowej niwelacji terenu
wzdłuż tras linii elektroenergetycznych, przygotowania miejsc do instalacji urządzeń elektroenergetycznych oraz wybudowania
innych sieci uzbrojenia terenu, o ile ich późniejsza budowa mogłaby powodować narażenie urządzeń elektroenergetycznych
na uszkodzenie.

2) Złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o nieodpłatnym ustanowieniu na rzecz Przedsiębiorstwa energetycznego
służebności przesyłu w niezbędnym zakresie, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomości będące we
władaniu Wnioskodawcy, w celu utrzymywania projektowanych w oparciu o niniejszą umowę na tych nieruchomościach
urządzeń elektroenergetycznych oraz dostępu do tych urządzeń w celu wykonania napraw, konserwacji i wymiany na czas
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istnienia łych urządzeń.
3. Wnioskodawca może wnioskować, z zachowaniem formy pisemnej, wprowadzenie zmian w propozycji aneksu, o którym mowa

w ust. 1.
4, Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązuje się do uwzględnienia wnioskowanych przez Wnioskodawcę zmian o ile pozwolą

na to obowiązujące przepisy prawne, uzgodnienia zawarte w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz możliwości techniczne
Przedsiębiorstwa energetycznego.

5. W przypadku nie podpisania przez Wnioskodawcę aneksu w terminie 14 dni od daty jego wysłania przez Przedsiębiorstwo
energetyczne lub braku wpłaty drugiej części zaliczki w terminie określonym w aneksie o którym mowa w 5 6 umowa może zostać
wypowiedziana przez Przedsiębiorstwo energetyczne z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Po podpisaniu przez strony aneksu określonego w 5 6 niniejszej umowy oraz uiszczeniu przez Wnioskodawcę drugiej części zaliczki
Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązuje się do przystąpienia do realizacji prac budowlano-montażowych.

58

1. Strony ustalają że osobami upoważnionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy, podejmowania
ustaleń dotyczących koordynacji oraz kontroli prac związanych z przebudową są:
Ze strony Wnioskodawcy: Ze strony Przedsiębiorstwa energetycznego:

pracownicy ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, Wydział Przyłączeń

tel tel. (55) 667 7545
2. Wnioskodawca zobowiązuje się do nieodplatnego umożliwienia Przedsiębiorstwu energetycznemu prowadzenia prac związanych

z przebudową sieci w obrębie swojej nieruchomości.
3. Wnioskodawca zobowiązuje się do przygotowania na własny koszt swojej nieruchomości do przebudowy sieci. W szczególności

dotyczy to wykonania docelowej niwelacji terenu przygotowania oraz wybudowania innych sieci uzbrojenia terenu, o ile ich
późniejsza budowa mogłaby powodować narażenie przebudowanych urządzeń na uszkodzenie.

1. Strony ustalają że niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron, przy czym Strona wypowiadająca
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów związanych z niniejszą umową poniesionych przez drugąze
Stron.

2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wnioskodawcę dodatkowo pokryje on wszelkie koszty związane z odtworzeniem
stanu funkcjonalnego sieci, jaki występował przed rozpoczęciem przebudowy.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Przedsiębiorstwo energetyczne, wynikającego z braku możliwości jej realizacji
z powodu wystąpienia sily wyższej jak również działania lub zaniechania organów państwowych i samorządowych lub osób
trzecich, Wnioskodawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez
Przedsiębiorstwo energetyczne związanych z realizacją niniejszej umowy.

4. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej.
5. Umowa ulega rozwiązaniu bez dodatkowego powiadomienia, w przypadku nie wykonania przez Wnioskodawcę zobowiązań

określonych w 5 4 ust. 2 i 3 oraz nie uiszczeniu pierwszej części zaliczki określonej w 54 ust. 5 pkt. 1, w terminie 24 miesięcy od
daty podpisania niniejszej umowy.

510

1. Za niedotrzymanie terminu przebudowy( określonego w aneksie o którym mowa w 56) strona ponosząca odpowiedzialność za
zwlokę, ponosi karę umownąw wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 6 %
opłaty za przebudowę sieci.

2. W przypadku niedotrzymania z winy Wnioskodawcy terminu realizacji przebudowy powyżej 30 dni1 umowa może zostać
wypowiedziana przez Przedsiębiorstwo energetyczne ze skutkami określonymi w 5 9 ust. 3.

511
1. Przedsiębiorstwo energetyczne oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT NIP Nr 583-000-11-90.
2. Wnioskodawca oświadcza, że nie jest platnikiem /jest płatnikiem podatku VAT NIP Nr

512

1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
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2. Ewentualne spory, mogące wyniknąć z niniejszej urnowy, Strony będąstarały się rozwiązać polubownie.
3. W przypadkach nierozstrzygniętych sprawę rozpatrzy właściwy sąd powszechny.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej (aneks podpisany przez Strony) pod rygorem

nieważności.

~ 13

Załącznikiem do niniejszej umowy są warunki przebudowy określone w ~ I ust. 1.

~ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze Stron.

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo energetyczne:
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