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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
(opracowany zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz.U. 2021 poz. 1129) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r (tj. Dz.U. 2021 poz. 2454), w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego). 
 
 

Nazwa zamówienia: 

„Modernizacja kotłowni miejskiej na biomasę we Fromborku” 
 

Adres obiektu: 
Budynek kotłowni zlokalizowany w miejscowości Frombork, dz. nr 17/2 w obrębie ewidencyjnym 

Frombork 10 w gminie Frombork Miasto, identyfikator działki 280203_4.0010.17/2. 
 
Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV: 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45251250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych 
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45000000-7 Roboty budowlane 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45410000-4 Tynkowanie 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne 
45310000-3 Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznej 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45400000-1 Roboty wykończeniowe 
 
Zamawiający: 
 
Gmina Frombork 
ul. Młynarska 5a, 
14-530 Frombork 

Opracowujący: 
 
mgr inż. Jacek Kawczyński 
upr. bud. MAZ/0065/OWOK/05 
upr. bud. MAZ/0495/PWOS/06 

 
 
Zatwierdził ze strony Zamawiającego: 
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PODSTAWA PRAWNA SPRZĄDZENIA 
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO: 

 

• Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 tekst 
jednolity); 

 

• Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 tekst jednolity); 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 
r. poz. 1065); 
 

• Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1973 tekst jednolity); 
 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454); 
 

• Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie – użytkowym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2458); 
 

• Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2021 r.  poz. 869 
tekst jednolity); 
 

• Ustalenia z Inwestorem 
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WSTĘP 
 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego 
stawiane przedmiotowej inwestycji. 
 
Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę do sporządzenia oferowanej kalkulacji na 
kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze 
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i zgłoszeniami oraz wszelkimi pracami 
budowlano – montażowymi i instalacyjnymi wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla 
użytkowników obiektu w zakresie obsługi instalacji po wykonaniu modernizacji. 

Gmina Frombork planuje zrealizować inwestycję polegającą na przeprowadzeniu prac 
projektowych, przygotowaniu placu pod budowę, wykonaniu robót budowlanych 
i montażowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Modernizacja kotłowni miejskiej na 
biomasę we Fromborku” w miejscowości Frombork z lokalizacją dz. nr 17/2 w obrębie 
ewidencyjnym Frombork 10 w gminie Frombork Miasto, identyfikator działki 
280203_4.0010.17/2. Modernizowane źródło ciepła będzie wykorzystywało jako paliwo słomę 
podawaną mechanicznie do komory spalania. 

Użyte w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym nazwy elementów instalacji stanowią 
jedynie rozwiązania przykładowe. Zastosowane w rzeczywistości elementy instalacji mają być 
o parametrach nie gorszych technicznie i jakościowo niż przyjęte w niniejszym programie. 

Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu w PFU oraz jej załącznikach 
zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 
materiałów czy urządzeń służących do wykonania dostaw wraz z instalacją będących 
przedmiotem zamówienia oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na 
etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać co najmniej parametry 
określone w dokumentacji i nie powinny być gorsze od jej założeń. Zamawiający dopuszcza 
wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar 
udowodnienia, że materiał (wyrób) spełnia wymagania Zamawiającego spoczywa na 
składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty 
opisujące parametry techniczne, wymagane certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane 
materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one 
rzeczywiście zgodne z wymaganiami lub lepsze. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą 
wbudowane lub zainstalowane, muszą wcześniej być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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Podstawą niniejszego opracowania są ustalenia z Inwestorem oraz wymagania techniczne 
urządzeń możliwych do zastosowania przy modernizacji kotłowni przy zachowaniu 
istniejących warunków pracy. Wszystkie załączone dokumenty i opracowania stanowią 
integralną cześć Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Przewidziana do realizacji modernizacja kotłowni ma na celu zmniejszenie ilości oraz kosztów 
zużycia energii, redukcję emisji szkodliwych gazów do atmosfery oraz poprawę parametrów, 
jakości funkcjonowania i użytkowania miejskiej sieci cieplnej. 
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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania dotyczące wykonania 
kompleksowej dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych w zakresie modernizacji 
kotłowni miejskiej na biomasę we Fromborku polegającej na wymianie istniejącego kotła 
opalanego słomą na urządzenie nowe również opalane słomą, a także wykonania prac 
budowlanych i instalacyjnych niezbędnych przy wymianie urządzenia. 
 
Niniejsze opracowanie nie zastępuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi 
jego wytyczne dla określenia standardów wykonania i jakości prac. 
 
Planowane prace modernizacyjne nie będą stanowiły zagrożenia dla ochrony środowiska 
i nie będą przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ na środowisko życia człowieka 
oraz środowisko naturalne. 
 
Wartości dotyczące wyspecyfikowanych wielkości i ilość prac mogą w niektórych 
przypadkach odbiegać od stanu faktycznego i należy je zweryfikować przed złożeniem 
oferty oraz na etapie wykonywania projektów - konieczna inwentaryzacja i weryfikacja. 
 
Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość dostaw i usług 
koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia, aż do momentu przekazania 
Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. Wykonawca, 
w swoim zakresie, ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały 
wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania 
i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania 
gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. 
 
W związku z istniejącym bardzo złym stanem technicznym kotłowni miejskiej oraz 
występującej rezerwie mocy w istniejącej sieci ciepłowniczej proponuje się modernizację 
źródła ciepła polegającej na: 
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• modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotła na nowy opalany słomą o mocy 
minimum 3,0 MW o podwyższonej sprawności wraz z instalacją odpylania spalin 
spełniająca standardy emisyjne po 01.01.2023 roku. 

 
Oferowana instalacja kotłowa oraz układ technologiczny kotłowni muszą być zgodne 
z wymaganiami technicznymi, chyba, że zostało to wyraźnie zaznaczone, że możliwe są 
odstępstwa od wymagań ogólnych i jeśli Oferent uzna i uzasadni, iż takie odstępstwo 
wynika z oferowanej technologii i byłoby z korzyścią dla Zamawiającego. Oferty, które nie 
spełniają tego wymogu zostaną odrzucone. 

 
Oferowana instalacja winna się odznaczać wysoką dyspozycyjnością i niezawodnością 
oraz spełniać gwarancyjne wymogi jakościowe i ilościowe. Oferowane urządzania nie 
mogą być rozwiązaniami prototypowymi, nie sprawdzonymi w pracy. Wymogi dotyczące 
referencji i doświadczenia w realizacji podobnych wymaganych od oferentów zawarte 
zostaną w SWZ. 

 
Oferent winien uwzględniać wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanej technologii. 
Proces technologiczny musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki dla uniknięcia 
niebezpieczeństwa dla obsługi urządzeń, otoczenia i osób trzecich w czasie uruchomienia, 
normalnego ruchu, planowanych i awaryjnych zatrzymań, przerw w zasilaniu i remontów. 
W szczególności Oferent zastosuje systemy zabezpieczeń i alarmowe tam, gdzie 
omyłkowe działanie może powodować zakłócenia normalnej pracy kotłowni oraz sytemu 
ciepłowniczego w pozostałej jego części. Dotyczy to także krótkotrwałego zaniku napięcia 
zasilania. 
 
Oferent zagwarantuje, że niezawodność pracy instalacji będzie taka, że zapewni ciągłą, 
bezawaryjną dostawę energii cieplnej. Planowane prace remontowe wymagające 
zatrzymania instalacji będą mogły odbywać się głównie w sezonie letnim 

 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj" 
następującego zakresu prac i robót: 

a) wielobranżowa dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekty wykonawcze) 
dla realizacji modernizacji kotłowni miejskiej we Fromborku, 

b) przeprowadzenie wszystkich innych koniecznych procedur administracyjnych 
zakończonych uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane), 

c) kompleksowa realizacja robót modernizacyjnych zgodnie z wytycznymi wynikającymi 
z PFU oraz uzgodnień dokonanych z Zamawiającym. 
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Poszczególne rodzaje robót i ich zakres rzeczowy opisano w kolejnych punktach 
programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją pomieszczeń kotłowni oraz schematami 
hydraulicznymi. Oferent przed realizacją prac projektowych i robót budowlanych 
wykona niezbędną inwentaryzację pomieszczeń kotłowni oraz instalacji źródła ciepła. 

Kotłownia 
 
Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła i technologii na kocioł opalany 
słomą 1 x 3,0 MW o podwyższonej sprawności wraz z instalacją odpylania spalin 
spełniającą standardy emisyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 
24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, 
źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, czyli 
obowiązujące po 01.01.2023 roku do 31.12.2029 roku z możliwością rozbudowy instalacji 
odpalania spalin do standardu po 01.01.2030 roku. 
 
Podstawowe parametry techniczne nowego kotła opalanego słomą przedstawiono 
poniżej: 

 
PARAMETR WARTOŚĆ J.M. 

Nadciśnienie robocze max. 0,40 MPa 

Temperatura robocza max. 110,0 oC 

Minimalna temp. powrotu 
(dla paliwa o wilgotności 25%) 

70,0 oC 

Nominalna moc cieplna 3,00 MW 

Minimalne obciążenie kotła 30,0 % 

Minimalna sprawność 75,0 % 

 

Kocioł wyposażony jest w wymiennik spaliny-woda oraz posiada konstrukcję 
płomieniówkową wymiennika, umożliwiającą jego czyszczenie z zewnątrz bez 
konieczności długotrwałego wystudzania kotła. Kocioł pracuje w układzie zamkniętym. 
Konstrukcja podstawy kotła umożliwia posadowienie bezpośrednio na płaskiej płycie 
fundamentowej. Palenisko kotła jest wyposażone w specjalnej konstrukcji ruchomy ruszt 
schodkowy o ruchu posuwisto-zwrotnym, napędzany hydraulicznie oraz strefowy 
podmuch powietrza pierwotnego i wtórnego. Rozdział i regulacja powietrza realizowana 
jest przepustnicami wielopłaszczyznowymi z napędem elektrycznym. Zastosowano 
odrębne wentylatory podmuchowe dla powietrza pierwotnego i wtórnego. Silniki 
wentylatorów wyposażone są w falowniki. 
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Kocioł wyposażony jest w pełną automatykę, w tym automatyczne podawanie słomy, 
umożliwiające pracę w szerokim zakresie mocy od 30 do 100%, posiada niezbędny osprzęt 
i armaturę zgodną z PN oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. 

 
Paliwo 
 

PARAMETR UWAGI 

Rodzaj paliwa 
Sprasowana słoma zbóż (pszenna, żytnia, 

owsiana), rzepaku i trawiastych roślin 
energetycznych 

Wymiary bali 70/80/90 x 120 x 250 cm 
Maksymalna wilgotność 
paliwa 

Słoma zbóż do 20% 
Trawiaste rośliny energetyczne do 23% 

Średnia wartość opałowa 13000 kJ/kg (przy 20% wilgotności) 

 
Układ przygotowania i podawania paliwa 
 
Załadunek słomy na urządzenia podające słomę do kotła będzie realizowany samobieżną 
ładowarką teleskopową. Podawanie paliwa do kotła realizowane będzie w sposób 
zautomatyzowany. Stół podawczy, służący do transportu sprasowanych bali słomy do 
urządzeń rozdrabniających, wyposażony jest w 4 rzędowy podajnik łańcuchowy 
napędzany motoreduktorem walcowym, podłączonym za pośrednictwem sprzęgła. 
Przygotowanie sprasowanej słomy do spalania, rozszarpywanie bali, będzie odbywać się 
w szarpaczach. Szarpacz jest wyposażony w 3 wolnoobrotowe bębny rozdrabniające 
zaopatrzone w tarcze z nożami tnącymi. Napęd szarpaczy motoreduktorami walcowymi 
podłączonymi za pośrednictwem sprzęgieł. Każdy z bębnów napędzany jest 
motoreduktorem. Budowa szarpaczy i stołów umożliwia rozdrabnianie różnych rodzajów 
biomasy, zarówno słomy zbóż, rzepaku, jak i trawiastych roślin energetycznych.  
 
Urządzenia przystosowane są do balotów prostopadłościennych dużych o wymiarach 
1,2x0,9x2,5 m, z pras wysokiego zgniotu. Transport rozdrobnionej słomy do 
pomieszczenia kotła realizowany jest podajnikami taśmowymi. Podajniki taśmowe są 
zabudowane zamkniętą obudową stalową. Przy kotle zamontowana jest śluza celkowa 
oraz krótki podajnik ślimakowy dostarczający słomę do paleniska kotła. Śluza celkowa jest 
konstrukcją stalową wyposażoną w elastyczne uszczelnienia. Napęd śluzy przez 
motoreduktor. 
 
Podajnik ślimakowy jest typu korytkowego o konstrukcji stalowej. Napęd podajnika za 
pomocą motoreduktora. 
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Moc elektryczna poszczególnych urządzeń [kW] 
 

PARAMETR WARTOŚĆ J.M 
Wentylatory podmuchowe 
powietrza 

9,90 kW 

Wentylator recyrkulacji i spalin 7,50 kW 

Ruszt – stacja hydrauliczna 1,10 kW 
Podajnik ślimakowy 7,50 kW 

Śluza celkowa 2,20 kW 

Rozdzielnica 0,50 kW 

Wentylator wyciągowy spalin 45,0 kW 

Wygarniacz popiołu 0,60 kW 

 
Palenisko 
 
Palenisko kotła wyłożone betonem żaroodpornym, który stabilizuje pracę kotła. 
 
Ruszt 
 
Ruszt ruchomy napędzany hydraulicznie. Rusztowiny z zawartością chromu. 
 
Wymiennik 
 
Wymiennik o konstrukcji płomieniówkowej wyposażony w obszerne drzwi do szybkiego 
i sprawnego czyszczenia bez konieczności wystudzania kotła. 
 
Podmuch powietrza 
 
Powietrze do paleniska wprowadzane jest wielostrefową instalacją podmuchową. 
Podmuch realizowany jest za pomocą wentylatorów, odrębnych dla powietrza 
pierwotnego i wtórnego. 
 
Recyrkulacja spalin 
 
Kocioł wyposażony w recyrkulację spalin do paleniska. 
 
Multicyklon typ (mc 72) 
 
Wysokosprawny multicyklon stanowi połączenie równoległe kilkudziesięciu cyklonów 
o małych średnicach umieszczonych w wspólnej komorze. Zjawisko zwiększania się 
skuteczności odpylania przy zmniejszaniu się średnicy cyklonu wykorzystano w budowie 
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multicyklonu. Cyklony zastosowane są w układzie jedno-stopniowego odpylania 
i skutecznie oddzielają ziarna o wielkości powyżej 20 um. Skuteczność odpylania 
multicyklonu nie mniej niż 90%. 
 
Wentylator spalin 
 
Spaliny odprowadzane są z kotła przez kanały spalin za pomocą wentylatora wyciągowego 
wyposażonego w falownik. Założono moc minimalną wentylatora 45,0 kW, przy czym 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie wentylatora spalin o innej mocy – przy 
zapewnieniu prawidłowego działania całego systemu. Wentylator powinien zostać 
dobrany zgodnie z warunkami jakie musi spełnić dla projektowanego kotła oraz ma 
zapewnić całkowicie płynną i sprawną pracę kotła nie ograniczając w żaden sposób 
zakresu i sprawności jego działania. 
 
Usuwanie popiołu i sadzy 
 
Usuwanie popiołu i pyłu realizowane w stanie mokrym. Pod kotłem jest zamontowany 
wygarniacz zgrzebłowy odprowadzający popiół spod rusztu na całej jego długości spod 
odpylacza spalin. Jako zbiorniki popiołu zastosowano jezdne pojemniki umożliwiające 
jego gromadzenie oraz wywóz na składowisko zewnętrzne. 
 
Automatyka i sterowanie 
 
Proces spalania biomasy i uzyskanie najwyższych sprawności kontroluje rozbudowany 
układ sterowania. Realizowany jest za pomocą szafy zasilającej wyposażonej w regulator 
mikroprocesorowy z kolorowym panelem dotykowy. Na wyświetlaczu pokazane są 
najważniejsze parametry kotła oraz informację o stanach awaryjnych. 
 
W skład czujników wchodzi: 

• fotokomórki poziomu paliwa na przesypach, 
• czujnik temperatury transportera ślimakowego, 
• czujnik krańcowy rusztu, 
• sonda temperatury wody, 
• sonda temperatury paleniska, 
• sonda temperatury spalin, 
• sonda pomiaru tlenu, 
• sonda podciśnienia, 
• sonda braku wody w kotle. 

 
Regulator steruje następującymi urządzeniami: 

• stołem podawczym przy szarpaczu, 
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• bębnami szarpacza, 
• podajnikiem taśmowym, 
• śluzą celkową, 
• transporterem ślimakowym 
• ruchomym rusztem, 
• wentylatorem powietrza pierwotnego, 
• wentylatorem powietrza wtórnego, 
• przepustnicami poszczególnych stref podmuchu, 
• wentylatorem recyrkulacji spalin, 
• wentylatorem wyciągowym, 
• wygarniaczem popiołu, 
• pompą kotłową. 

 
Regulator kontroluje oraz reguluje następujące parametry pracy kotła: 

• temperaturę wody w kotle, 
• temperaturę paleniska, 
• temperaturę spalin, 
• zawartość tlenu w spalinach, 
• ilość podawanego paliwa do kotła, 
• ilość powietrza pierwotnego, 
• ilość powietrza wtórnego, 
• ilość recyrkulowanych spalin, 
• podciśnienie w palenisku, 
• prędkość posuwu rusztu, 
• prędkość wygarniacza popiołu. 

 
Szafa sterownicza umożliwia zdalną wizualizację kotła oraz możliwość zdalnej zmiany 
parametrów z komputera. 
 
Instalacja odpylania spalin 
 
W związku z koniecznością spełnienia standardów emisyjnych po 1 stycznia 2023 r. 
w ramach modernizacji kotłowni miejskiej proponujemy zainstalowanie instalacji 
odpylania spalin. 
 
Spaliny powstałe w palenisku kotła po oddaniu ciepła w części wymiennikowej, kierowane 
są kanałami spalin do systemu oczyszczania spalin i odprowadzania spalin. 
 

• Odpylacz cyklonowy – tu następuje wstępne oczyszczenie spalin w celu 
ograniczania ilości pyłu docierającego do filtra końcowego. Pełni również rolę 
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zabezpieczającą – w celu oczyszczania gazu lub strumienia powietrza z dużych, 
gorących cząstek stałych, co ma na celu zapobieganie uszkodzeniu materiału 
filtracyjnego. 
 

• Recyrkulacja spalin – część spalin – tzw. spaliny recyrkulacyjne doprowadzane są 
ponownie do paleniska w celu stabilizacji procesu spalania oraz możliwości 
regulacji temperatury w palenisku (możliwości obniżania tej temperatury 
w przypadku za wysokiej wartości). Ponadto recyrkulacja spalin powoduje 
obniżenie emisji tlenków azotu. Spaliny recyrkulacyjne pobierane są po ich 
oczyszczeniu za pomocą wentylatora, poprzez układ kanałów i dysze podmuchowe 
spaliny doprowadzane są do paleniska kotła. 

 
• Kanały instalacji spalinowej - w obrębie paleniska zostały wykonane z blachy 

stalowej i zaizolowane wełną mineralną zabezpieczoną od zewnątrz blaszanym 
płaszczem. Pozostałe kanały zaprojektowano z typowych, dwuściennych, 
izolowanych elementów wykonanych z blachy kwasoodpornej. 

 
• Wentylator spalin – Dla wymuszenia przepływu spalin i zapewnienia wymaganego 

podciśnienia w palenisku kotła zaprojektowano specjalnej konstrukcji wentylator 
wyciągowy. Zastosowano wentylator promieniowy, jednostrumieniowy. 
Wentylator wraz z silnikiem elektrycznym zamocowano na ramie stalowej. Ramę 
nośną wentylatora za pośrednictwem wibroizolatorów zakotwiono do podłoża. 
Połączenie kanałów spalin z wentylatorem zrealizowano poprzez amortyzujące 
króćce elastyczne. Regulacja wydajności wentylatora realizowana jest za pomocą 
przetwornicy częstotliwości. Instalacja odpylania spalin zapewni osiągnięcie 
stężenia pyłu za urządzeniami odpylającymi <30 mg/Nm3 spalin suchych 
w warunkach umownych przy przeliczeniu na 6% O2 w pełnym zakresie mocy 
kotła. 

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać instalację odpylania spalin w taki sposób, aby 
spełnione zostały standardy emisyjne po 1 stycznia 2023 r. 
 
Instalacje wewnętrzne 
 
Wewnętrzne instalacje sanitarne CO, wodno-kanalizacyjne, wentylacji oraz elektryczne 
należy zaadaptować do nowego ustawienia kotła i układu technologicznego. 
 
Czynnik obiegowy 
 
Jako czynnik obiegowy instalacji grzewczej zastosować wodę o odpowiednich 
parametrach zgodnie z PN. 



Załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia 

14 
 

Stacja uzdatniania wody 
 
Przewiduje się montaż w pełni automatycznej stacji uzdatniania wody dla całkowitego 
zładu w kotłowni wynoszącego powyżej 24,0m3. Objętość złoża nie mniej niż 180dm3. 
Zakres ciśnień roboczych od 1,4 do 8,0 bar. Przed urządzeniem lub w przypadku baterii 
przed urządzeniami uzdatniania wody należy zamontować filtr siatkowy w celu 
zabezpieczenia głowicy przez zanieczyszczeniami mechanicznymi. 
 
Roboty budowlane 
 
Przewiduje się wykonanie prac budowlanych demontażowo-montażowych istniejącej 
kotłowni w celu uzyskania odpowiedniego otworu dla wystawienia demontowanego 
źródła ciepła i wstawienia nowego źródła ciepła. 
 
Oferta dostarczona przez Oferentów powinna obejmować komplet dostaw i usług 
koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do przekazania go Zamawiającemu. 
Oferent ujmie w swoim zakresie wszystkie roboty i elementy instalacji niezbędne do 
poprawnego i stabilnego funkcjonowania oraz do spełnienia gwarancji sprawnego 
i bezawaryjnego działania. Obiekty powinny spełniać wymagania w zakresie BHP 
i instytucji: 

• Państwowa Inspekcja Pracy, 
• Państwowa Inspekcja Sanitarna, 
• Straż Pożarna. 

Wymaga się, że w przedłożonej ofercie znajdą się informacje odnośnie sposobów 
i terminów realizacji oraz innych cech charakterystycznych dostaw i prac budowlano-
montażowych, a także dane techniczne urządzeń z podaniem sprawności i określeniem 
gwarancji. 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Uwarunkowania formalno – prawne 

 
Kotłownia zlokalizowana jest w Gminie Frombork na terenie objętym Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Terenu. Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru 
zabytków i nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej. 

Zaprojektowanie i wykonanie robót musi spełniać wymagania obowiązującego prawa, 
a w szczególności: 

• Ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.2351 tekst jednolity), 
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• Ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t. jednolity), 

• Ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami), 

• Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 
2021 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373). 

  

Uwarunkowania dotyczące dokumentacji projektowej 
 

Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych należy wykonać niezbędną 
dokumentację projektową, tj. sporządzić: 

a) wielobranżową dokumentację projektową: 

• projekt budowlany, 

• projekty wykonawcze. 

b) przeprowadzić wszystkie inne konieczne procedury administracyjne zakończone 
uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeśli będzie konieczne), 

c) harmonogram rzeczowo-finansowy 
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami budowlanymi i polskimi normami, wiedzą techniczną oraz powinna być 
opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. Dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzględniać etapowanie robót. Szczegółowa 
forma dokumentu zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 
 

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje i uwarunkowania nie 
zwalniają Wykonawcy z uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań. 

 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. 
Wszelkie koszty dokonania wizji lokalnej obiektu i terenu budowy ponosi Wykonawca. 

 
Uwarunkowania proceduralne dotyczące zgłoszeń robót budowlanych i pozwoleń 
na budowę. 
 

Zakłada się konieczność przeanalizowania i respektowania wymogów poniższych zapisów: 

• Ustawa Prawo Budowlane Art. 28 Ust. 1 
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Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu 
na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31. Modernizacja kotłowni wymaga uzyskania 
pozwolenia na budowę. 

• Ustawa Prawo Budowlane Art. 29 Ust. 4. punkt 2 lit. a) 
Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa 
w art. 30 obowiązek zgłoszenia budowy i robót budowlanych, wykonywanie robót 
budowlanych polegających na: 
Remoncie obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu: 
– budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, 
– budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę – 
w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych 

• Ustawa Prawo Budowlane Art. 29 Ust. 4. punkt 3 lit. d) 
Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa 
w art. 30 obowiązek zgłoszenia budowy i robót budowlanych, wykonywanie robót 
budowlanych polegających na: 
Instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, 
z wyłączeniem instalacji gazowych; 

• Ustawa Prawo Budowlane Art. 29 Ust. 7. punkt 1 i 2 
Pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywane przy obiekcie 
budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do 
rejestru zabytków. 
Niniejszy obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie znajduje się na 
obszarze wpisanym do rejestru zabytków. 

 

Uwarunkowania budowlane i techniczne 

 

Przedmiotem zamówienia w części dotyczącej prac budowlanych i instalacyjnych jest 
wykonanie modernizacji kotłowni wraz z niezbędnymi pracami remontowymi. 
 
Wartości dotyczące wielkości i ilość prac należy zweryfikować przed złożeniem oferty 
oraz na etapie wykonywania projektów – zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej 
i uszczegółowienie inwentaryzacji obiektu. 

 
Wszystkie rozwiązania dotyczące technologii prowadzenia robót oraz harmonogram 
robót muszą być na bieżąco konsultowane z Zamawiającym, Użytkownikiem Obiektu 
i przez nich zaakceptowane. 

 
Wykonawca robót musi uwzględnić założenie, że w trakcie trwania prac 
modernizacyjnych kotłownia będzie użytkowana. W związku z powyższym należy 
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przewidzieć takie etapowanie prac, aby przy zachowaniu wszelkich wymogów 
technologicznych zapewnić bezpieczne funkcjonowanie obiektu i ciągłą pracę pozostałych 
urządzeń grzewczych. Zakres prac oraz godziny ich wykonywania należy uzgadniać 
z administratorem obiektu. 

 
Dodatkowe uwarunkowania 

 
Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone 
do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać: 

• oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 
lub 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską; 

lub 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są wyroby niepodlegające 
obowiązkowi oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany"; 
oraz 

• gwarancje producenta i instrukcje montażu/obsługi; 

• wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby zminimalizować 
zakłócenia podczas funkcjonowania kotłowni; 

• Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac, 
w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz odpadów 
budowlanych; 

• zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej w kotłowni w celu uzyskania niezbędnej 
informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z oględzin 
obiektu obciąża Wykonawcę składającego ofertę; 

• wszystkie szkody powstałe w wyniku działań Wykonawcy podczas realizacji 
niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt; 

• Wykonawca udzieli na wykonane roboty co najmniej 60 miesięcznej gwarancji 
(z wyjątkiem gwarancji na urządzenia, których okres gwarancji powinien być 
zgodny z gwarancją producenta); 
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• Oferent zagwarantuje, że niezawodność pracy instalacji będzie taka, że zapewni 
ciągłą, bezawaryjną dostawę energii cieplnej. Planowane prace remontowe 
wymagające zatrzymania instalacji będą mogły odbywać się poza sezonem 
grzewczym; 

• Wykonawca odpowiada za zorganizowanie i utrzymanie w należytym porządku 
placu budowy oraz zapewni warunki pracy zgodnie z przepisami BHP; 

• po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy. 
 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Kotłownia po wykonaniu modernizacji oraz pozostałych robót nie zmieni swoich 
dotychczasowych funkcji tzn. nadal będą pełnić funkcje źródła energii cieplnej. Budynek 
po wykonaniu przedmiotowych robót nie zmieni swojej powierzchni ani kubatury, nie 
zostanie zmienione również zagospodarowanie terenu wokół budynku. 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Wielkości charakterystyczne systemu ciepłowniczego – stan istniejący: 
 
Frombork posiada scentralizowany system dostawy energii cieplnej dla potrzeb 
komunalnych. Został on wybudowany i uruchomiony w 2002 roku. Obejmuje swoim 
zasięgiem około 80% budynków mieszkalnych i prawie 90% obiektów użyteczności 
publicznej. System cieplny miasta Fromborka składa się z następujących elementów: 

• kotłowni miejskiej, 

• sieci cieplnej, 

• węzłów cieplnych. 

 

Wielkości charakterystyczne kotłowni – stan istniejący: 
 
Kotłownia miejska we Fromborku została uruchomiona w 2002 roku. Jest jedną 
z pierwszych kotłowni w Polsce, do której jako paliwo zastosowano słomę w postaci 
sprasowanych prostopadłościennych bel i pierwszą, w której paliwo stanowi wyłącznie 
biomasa pochodzenia rolniczego (głównie słoma zbóż). Jest to kotłownia wyposażona 
w urządzenia automatyki sterujące procesem podawania i spalania paliwa. Źródłem 
wytwarzania energii cieplnej są trzy kotły wodne: 
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PARAMETRY KOTŁÓW 
PARAMETR KOCIOŁ NR 1 KOCIOŁ NR 2 KOCIOŁ NR 3 J.M. 

Typ kotła 
wodny 

niskotemperaturowy 
wodny 

niskotemperaturowy 
wodny 

niskotemperaturowy 
 

Symbol KNS 3000 C 300 DS - V C 100 DS - V  
Numer 
fabryczny 

1518 1454 1455  

Rok budowy 2016 2002 2002  
Moc 
maksymalna 

3,00 3,01 1,00 MW 

Ciśnienie 
obliczeniowe 

0,35 0,35 0,35 MPa 

Ciśnienie 
robocze 
minimalne 

0,15 0,15 0,15 MPa 

Temperatura 
maksymalna 

110,0 110,0 110,0 oC 

Pojemność 
wodna 

7,90 6,80 3,10 m3 

Rodzaj 
paliwa 

słoma słoma słoma  

 

Wielkości charakterystyczne sieci cieplnej – stan istniejący: 

 
Istniejąca sieć cieplna została zmodernizowana w 2002 roku, kiedy to Miasto i Gmina 
Frombork przystąpiły do modernizacji tradycyjnego systemu grzewczego w mieście. Sieć 
cieplna w 100% jest zbudowana z rur preizolowanych. Jej długość wynosi ponad 5,0 km. 
Swoim zasięgiem obejmuje 80% miasta. 

Parametry obliczeniowe pracy istniejącej sieci cieplnej wynoszą: 

• 110/72°C w sezonie grzewczym, 

• 70/50°C poza sezonem grzewczym. 
 

Wielkości charakterystyczne węzłów cieplnych – stan istniejący: 
 

Do istniejącej sieci cieplnej jest przyłączonych kilkadziesiąt węzłów indywidualnych 
i grupowych. Wszystkie węzły to węzły kompaktowe wykonane w obecnie dominującej 
technologii tj. wyposażone są w wymienniki płytowe, regulatory pogodowe, regulatory 
różnicy ciśnień, pompy obiegowe i cyrkulacyjne oraz naczynia przeponowe. Stan 
techniczny węzłów jest ogólnie dobry. 
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1.5. Wytyczne realizacyjne modernizacji kotłowni 
 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac winien wykonać szczegółową dokumentację 
techniczną (projekt budowlany i wykonawczy), który stanowić będzie rozwinięcie 
wytycznych przedstawionych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, 
a w szczególności rozwiązań rysunkowych i wskazań na schematach jako wytycznych do 
realizacji. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji Wykonawca winien 
sporządzić szczegółową inwentaryzację obiektu (w wersji elektronicznej - format 
edytowalny DWG i PDF i papierowej). Przed przystąpieniem do opracowywania 
dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przeglądu technicznego 
występujących instalacji celem przyjęcia jednoznacznych i ostatecznych rozwiązań 
technicznych na etapie projektowym. Przed przystąpieniem do prac dokumentacja 
techniczna musi zostać odebrana przez służby Zamawiającego i skierowana do realizacji. 

Dokumentacja winna być wykonana w szczególności w zakresie: 

• Prace przygotowawcze i rozbiórkowe, 

• Wykonanie tymczasowych instalacji sanitarnych i elektrycznych na czas 
demontażu i montażu kotła, 

• Prace przygotowawcze budowlane związane z montażem kotła o mocy 3,0MW, 

• Prace instalacyjne związane z montażem kotła o mocy 3,0 MW, 

• Prace budowlane odtworzeniowe, 

• Usunięcie tymczasowych instalacji sanitarnych i elektrycznych. 
Dokumentacja w ww. zakresach winna zostać opracowana przez osoby posiadające 
stosowne uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności w odniesieniu do zakresu 
projektowanej części opracowania. 
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2. Wymagania zamawiającego w stosunku do wykonania przedmiotu zamówienia 
 
2.1 Dokumentacja projektowa 

 

Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej należy wykonać 
wizję lokalną, ocenę stanu technicznego obiektu i jego inwentaryzację dla potrzeb 
projektowych. Wyniki oceny w formie koncepcji projektowej należy przekazać 
zamawiającemu przed przystąpieniem do prac projektowych. Koncepcja projektowa 
podlega bezwarunkowo akceptacji Zamawiającego dla zakresu projektowanych prac. 
Podstawą opracowania dokumentacji projektowej dla zakresu robót związanego 
z termomodernizacją obiektu są dane zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-
użytkowym. 
 

Dane podane w programie funkcjonalno-użytkowym nie zwalniają Wykonawcy 
od wymogu ich weryfikacji na etapie złożenia oferty przetargowej jak i w trakcie 
opracowania dokumentacji projektowej. 
 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej dla zakresu robót związanego 
z modernizacją kotłowni są informacje i dane zawarte w niniejszym Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym. 

 
Zamawiający wymaga, aby projektanci i sprawdzający posiadali wymagane Prawem 
Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie i posiadali aktualne ubezpieczenie potwierdzone przynależnością 
do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego. 

 

Projekt powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) 
i Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1609). 
 

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na modernizację kotłowni 
opalanej słomą wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi oraz wszystkimi wymaganymi 
prawem uzgodnieniami z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
 

Zamówienie obejmuje: 

• Wykonanie projektów budowlanych, w tym: 
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- architektoniczno-budowlanych, 

- konstrukcyjnych, 

- sanitarnych, 

- technologicznych, 

- elektrycznych, 

- AKPiA, 

- projektu rozbiórki w zależności od potrzeb. 

Projekty budowlane należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania 
pozwolenia na budowę i uzyskanie wynikających z przepisów prawa: uzgodnień, 
opinii, pozwoleń -zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351), Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r., zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowalnego (Dz. U. 2021 poz. 
1169) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. 

Przed rozpoczęciem projektu budowlanego Wykonawca zweryfikuje dane 
i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe 
do projektowania), zweryfikuje istniejące badania, jeżeli jest to niezbędne wykona 
na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego 
wykonania Projektu Budowlanego. 

 

• Wykonanie dokumentacji wykonawczej, w tym: 

- wykaz dokumentacji, 

- potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującymi normami, 

- potwierdzenie zgodności z projektem budowlanym, 

- uzgodnienia w zakresie przepisów p.poż, bhp i ergonomii, 

- oświadczenie, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, 
jakiemu ma służyć. 

 
Projekt wykonawczy w zakresie technologii powinien zawierać: 

• opisy urządzeń z podaniem podstawowych parametrów dla następujących 
urządzeń: 

- palenisko, 

- kocioł wodny, 
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- magazyn dobowy, 

- instalacje podawania biomasy do kotła, 

- instalacja oczyszczania spalin, 

- instalacja odbioru popiołów wraz z kontenerami do magazynowania 
i przewozu, 

- instalację p.poż. samoczynnego gaszenia w miejscach zagrożonych 
pożarem lub wybuchem, 

- komin, 

• schematy technologiczne instalacji, 

• rysunki montażowe, 

• rysunki wykonawcze elementów nietypowych i łącznych, 

• specyfikacje elementów, 

• sposób zabezpieczenia antykorozyjnego zapewniający wysoki poziom 
trwałości i odporności. 

 
Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjno-budowlanej powinien zawierać: 

• kompletną dokumentację zgodną z obowiązującymi normami i projektem 
budowlanym, 

• opis konstrukcji modernizowanych (na potrzeby usytuowania nowego 
urządzenia) przegród budowlanych, 

• rysunki konstrukcji stalowej (jeżeli dotyczy), 

• rysunki fundamentów (pod kocioł), 

• rysunki zbrojenia (pod kocioł), 

• zestawienie materiałów, 

• zestawienie materiałów łącznych. 
 

Projekt wykonawczy w zakresie sanitarnym powinien zawierać: 

• opis instalacji 

• schematy, rysunki urządzeń ze szczegółowym opisem ich pracy, 

• rysunki wykonania powłok antykorozyjnych, 

• wykonanie rysunków konstrukcji wsporczych instalacji, 

• opis, specyfikację i lokalizację króćców do pomiarów gwarancyjnych. 
 

Projekt wykonawczy w branży elektrycznej powinien zawierać: 

• kompletną dokumentację rysunkową wykonaną zgodnie z obowiązującymi 
normami, zawierającą schematy jedno-kreskowe, schematy zasadnicze, 
schematy montażowe 
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• bilans mocy elektrycznych potrzeb własnych, 
 

Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany zastosować rozwiązania 
zapewniające zgodność z wymaganiami: 

• bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• ochrony przeciwpożarowej, 

• bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-epidemiologicznej. 
Edycja dokumentacji projektowej w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarze 
w wersji elektronicznej - płyta CD. 

 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, 
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego i Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy 
stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. W szczególności 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie 
i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia 
i przekazania Obiektu do rozruchu i eksploatacji. Zatwierdzenie wszystkich dokumentów 
przez Inżyniera jest warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od wszystkich autorów projektów i innych prac 
chronionych prawami autorskimi pełne majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne 
i przenieść je w całości na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie Nadzoru Autorskiego przez cały 
okres realizacji inwestycji na bazie sporządzonych uprzednio projektów. 

 

2.2 Teren budowy 
 

Przygotowanie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
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W cenę kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych 
obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak 
m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone 
również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem 
z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych 
przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Wykonawca ma tak zorganizować 
teren budowy, aby miał możliwość korzystania ze wszystkich, dostępnych mediów. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
 

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami i ścieżkami dla pieszych. 
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów prawa 
pracy, zasad BHP i ppoż. przy realizacji poszczególnych etapów zadania. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i doprowadzenia terenu 
wokół budynku do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczęciem prac) włącznie 
z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementów zagospodarowania 
terenu. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od 
następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

• zabezpieczenie terenu budowy, 

• organizacji i wykonywania zadania, 

• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy, 

• bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, 

• ochrony mienia związanego z realizacją zadania, 

• ochrony przeciwpożarowej, 

• szkód wyrządzonych w mieniu podczas i w związku z wykonywaniem zamówienia 
bezpośrednio na rzecz wnoszących roszczenia  

Wykonawca powinien zabezpieczyć, oznakować przygotować i utrzymywać teren, na 
którym będą prowadzone prace budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami oraz wytycznymi informacji BIOZ i planu BIOZ. 
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2.3 Architektura 

 

Demontaż i montaż ścian zewnętrznych – wymagania 
 

Rozwiązania architektoniczne powinny umożliwiać demontaż i ponowny montaż ścian 
zewnętrznych wykonanych z płyt warstwowych w celu zdemontowania i wystawienia 
urządzenia grzewczego z pomieszczenia kotłowni oraz montażu nowego źródła ciepła 
opalanego słomą. 

 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które zostały 
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie (atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne, 
certyfikaty, deklaracje zgodności itp.) natomiast środki chemiczne zabezpieczające 
i biobójcze muszą posiadać odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru leków i środków 
biobójczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbędne elementy powinny być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Wszystkie zastosowane elementy 
wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone prawem ze szczególnym uwzględnieniem 
wymagań przeciwpożarowych i użytkowych. 
 

Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się dużą trwałością użytkową. 
Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego (Ustawa 
z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz.U.1991.81.351), 
bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 
ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii 
i odpowiednie izolacyjności cieplnej przegród. 

 

Składowanie demontowanych elementów do ponownego montażu 
 
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania materiałów i urządzeń 
przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby: 

• miejsce składowania materiałów na budowie winno być zabezpieczone przed 
czynnikami atmosferycznymi (odpowiednio do składowanych towarów) oraz 
zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP; 

• nie uległy one zanieczyszczeniu, zniszczeniu bądź uszkodzeniu, 

• sposób składowania nie utrudniał prowadzenia prac i nie stanowił zagrożenia dla 
pracowników i osób trzecich. 

Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia towarów przed kradzieżą. 
Wykonawca jest również odpowiedzialny za należyte wykorzystanie materiałów 
zwłaszcza pomocniczych pod kątem racjonalnego zużycia. 
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Kontrola jakości materiałów 

 

W przypadku elementów, które nie będą się nadawały do ponownego montażu 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty 
techniczne i atesty nowych materiałów, które zamierza wbudować. Wykonawca 
zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, przydatności do stosowania, stanu 
opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

 

Sprzęt 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót oraz szkody dla środowiska. 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do zastosowania w trakcie realizacji robót. 

 
Wykonanie robót 
 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, 
Specyfikacją Techniczną oraz z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, która musi odpowiadać 
wymaganiom podanym w Specyfikacji Technicznej oraz właściwym Polskim Normom 
Budowlanym. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robot w sposób bezpieczny, nie 
powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych 
(zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a także mając na 
uwadze nie pogorszenia stanu obiektów istniejących. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia robót na podstawie opracowanego przez siebie i zaakceptowanego przez 
Zamawiającego projektu organizacji i harmonogramu robót - o ile uzgodnienia 
z Inwestorem nie stanowią inaczej. 
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Kontrola jakości robót 

 

Częstotliwość oraz zakres badań robót związanych z wykonywaniem demontażu 
i ponownego montażu płyt warstwowych powinna być zgodna z instrukcją producenta 
materiału, udzielającego gwarancji trwałości izolacji oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

W szczególności należy oceniać: 

• jakość i właściwość zastosowanych materiałów, 

• prawidłowość (szczelność) ułożenia płyt, 

• wymiary płyt, z uwzględnieniem tolerancji, 

• jakość podłoża i warstw wierzchnich. 
 

2.4 Konstrukcja 
 

Niniejsze opracowanie nie obejmuje wytycznych dotyczących konstrukcji budynku. Należy 
jedynie przewidzieć wykonanie fundamentów pod kocioł, jak również prace 
demontażowe ścian zewnętrznych przez które zostanie wystawiony użytkowany kocioł 
i wstawione nowe urządzenie. 
 
W przypadku stwierdzenia podczas prac inwentaryzacyjnych, wykonywania prac 
projektowych lub w trakcie realizacji robót, zagrożeń budowlanych, naruszeń przepisów, 
nadmiernego zużycia lub uszkodzeń w zakresie konstrukcji budynku, które w ocenie 
Wykonawcy wymagają pilnego wyeliminowania - zachodzi konieczność wykonania robót 
zabezpieczających, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu. 
 
Prace projektowe dotyczące elementów budowlanych i prac mających wpływ na 
elementy konstrukcji budynku powinny być poprzedzone analizą możliwości 
zastosowania przyjętych rozwiązań w świetle możliwości wytrzymałościowych 
elementów konstrukcji i obowiązujących przepisów. 

 

2.5 Instalacje w kotłowni 

 

Wymagania dotyczące kadry technicznej i pracowników robót budowlanych 

 
Wykonawca przedłoży dokumenty stwierdzające, że posiada kadrę techniczna 
uprawnioną do realizacji robót w branży instalacji i sieci elektrycznych. Wszystkie osoby 
wytypowane przez Wykonawcę do kierowania pracami związanymi z realizacją zadania 
muszą być ujęte na liście uprawnionych do prowadzenia samodzielnych funkcji 
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w budownictwie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca poda imię, nazwisko, 
województwo oraz numer pod jakim dana osoba jest zarejestrowana na liście. 

Przy realizacji prac elektrycznych brygadzista musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne do 
1kV uprawniające do wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych. Pozostali 
pracownicy, którzy zostaną wytypowani do realizacji zadania musza posiadać niezbędną 
wiedzę zawodową, uprawnienia oraz musza być przeszkoleni w zakresie BHP. 
 

Materiały instalacji – wymagania 

 
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz 
posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie, tzn. powinien być: 

• oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszar 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

• umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Materiały powinny mieć świadectwo kontroli jakości producenta. Niezależnie od kontroli 
jakości producenta, wykonawca izolacji obowiązany jest sprawdzić cechy zewnętrzne 
dostarczonych materiałów. Sprawdzenie cech zewnętrznych materiałów polegać 
powinno na przeprowadzeniu oględzin wybranych losowo wyrobów z każdej dostarczonej 
partii. Wybrane losowo wyroby powinny mieć krawędzie oraz płaszczyzny czyste i nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji podanej w normach 
przedmiotowych lub warunkach technicznych. 
 
Zamawiający wymaga, aby modernizowane lub nowo wykonywane instalacje zapewniały 
użytkowanie w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną oraz 
wymaganiami stawianymi przez normy i przepisy prawa polskiego. Wszystkie urządzenia 
i materiały wymieniane poniżej, określają oczekiwany standard jakościowy jaki 
Wykonawca winien spełnić przy zastosowaniu urządzeń i materiałów dla realizacji tego 
zamówienia. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty 
i aprobaty oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, 
sanitarnych i przeciw pożarowych. 
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Źródła uzyskania materiałów 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania PFU w 
czasie postępu robót. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 
Inspekcja wytwórni materiałów 

 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 

• Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

• Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
umowy. 

 
Stosowanie materiałów zamiennych 

 

Wskazane (zaakceptowane wcześniej) w dokumentacji projektowej konkretne typy 
urządzeń i materiałów określają standard wykonania i wymogi techniczne dla 
projektowanych instalacji. Zamawiający dopuszcza stosowanie w trakcie procesu 
budowlanego materiałów zamiennych równoważnych tylko wtedy, gdy: 

• materiały zamienne są podobne konstrukcyjnie i posiadają nie gorsze pod każdym 
względem parametry techniczne i jakościowe, 

• parametry techniczne są potwierdzone badaniami (świadectwa, certyfikaty) 
wykonanymi przez certyfikowane jednostki badawcze, 

• Wykonawca uzgodni zamianę z Zamawiającym i uzyska zgodę na zastosowanie 
urządzeń i materiałów zamiennych wydaną w formie pisemnej. 
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Przyjęcie materiałów na budowę do realizacji 

 

Materiały i urządzenia wymagane do przeprowadzenia prac montażowych instalacji mogą 
zostać przyjęte na budowę, jeśli: 

• są zgodne z charakterystykami ujętymi w projekcie technicznym, 

• posiadają wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie, 

• są nieuszkodzone, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio zapakowane 
i zabezpieczone, 

• w przypadku urządzeń i materiałów zamiennych spełniają wymagania pkt 
„stosowanie materiałów zamiennych" 

Zamawiający nie dopuszcza przyjęcia na budowę i stosowania materiałów niewiadomego 
pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie 
logistyczne dostaw, tak aby prace montażowe przebiegały terminowo i zgodnie 
z przyjętym harmonogramem. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy do miejsca legalnego składowania. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
Kontrola jakości materiałów 
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty 
techniczne i atesty materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty 
produkcji, przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego 
przechowywania materiałów. 
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Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, PFU oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

• część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania 
i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 
i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw 
materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i PFU. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
Częstotliwość oraz zakres badań robót związanych z wykonywaniem instalacji sanitarnych 
powinna być dostosowana do zaawansowania poszczególnych robót i uwzględniała 
montaż elementów zanikających. W szczególności należy oceniać: 

• jakość i właściwość zastosowanych materiałów, 
• prawidłowość montażu urządzeń technicznych, 
• prawidłowość montażu instalacji oraz wykonania izolacji termicznej, 
• sprawdzenie szczelności instalacji, 
• estetykę wykonanych prac instalacyjnych. 

 
Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 
 
Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
opracowanych przez wykonawcę zaaprobowanych przez Inspektora. 
 
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami PFU na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 
spełniają wymogi PFU. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez PFU, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w PFU, dokumentacji projektowej lub projekcie organizacji 
robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, PFU i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub PFU przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną nie dopuszczone do ich stosowania. 
 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem, zestawem specjalistycznych narzędzi 
i elektronarzędzi oraz rusztowaniami niezbędnymi do wykonania zakresu prac. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
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Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, PFU. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
Wykonanie robót 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi 
przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami PFU, HRF, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w PFU, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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Montażu instalacji może dokonać Wykonawca spełniający co najmniej jedno z poniższych 
wymagań: 

• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności 
instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o czym jest mowa w Rozdziale 
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane; 

• jest przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzającego energie 
lub jego autoryzowanego dystrybutora; 

• posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacja 
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na 
podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci – 
w zakresie niezbędnym dla montowanej instalacji; 

• posiada ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego 
odpowiednio w zakresie instalowania danego rodzaju urządzeń. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, 
Specyfikacją Techniczną oraz z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, która musi odpowiadać 
wymaganiom podanym w Specyfikacji Technicznej oraz właściwym Polskim Normom 
Budowlanym. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robot w sposób bezpieczny, nie 
powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych 
(zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a także mając na 
uwadze nie pogorszenia stanu obiektów istniejących. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia robót na podstawie opracowanego przez siebie i zaakceptowanego przez 
Zamawiającego projektu organizacji i harmonogramu robót - o ile uzgodnienia 
z Inwestorem nie stanowią inaczej. 

 

2.6 Dokumenty budowy 
 

Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
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końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do 
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant w porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego. 
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Rejestr obmiarów 
 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
Deklaracje zgodności 
 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
Nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

2.7 Obmiar robót budowlanych 

Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i PFU w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
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obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w PFU nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli PFU właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, powierzchnie będą wyliczone w m2. 
 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami PFU. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
 
Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

2.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych i podstawa płatności 
 
Rodzaje odbioru robót 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiór robót końcowy;  
c) odbiór pogwarancyjny. 

 
Roboty zanikające i ulegające zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Jakość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru w oparciu o dokumentację projektową i z uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego Wykonawca 
stwierdza wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem Inspektora Nadzoru 
i Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru 
dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 
zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową; 
b) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami; 
c) dziennik budowy i rejestry z obmiarów; 
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d) protokoły pomiarów oraz badań; 
e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zabudowanych materiałów; 
f) rysunki i dokumentacje z robót towarzyszących, jeżeli takie występują oraz 

protokoły odbioru tych robót. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
ponowny termin odbioru robót. 
 
Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny 
jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych 

nie należy wliczać podatku VAT 
 

2.9 Zagospodarowanie terenu 
 
Niniejsze opracowanie nie obejmuje wytycznych dotyczących zagospodarowania terenu. 
Po wykonaniu robót budowlanych należy doprowadzić teren w miejscu wykonywania 
robót do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
Zamawiający oświadcza, że dysponuje terenem, na którym znajdują się przedmiotowe 
obiekty, które będą modernizowane. 
 

2. Inwentaryzacja obiektu 
Zamawiający oświadcza, że nie dysponuje inwentaryzacją przedmiotowego budynku 
kotłowni oraz magazynu paliw. Przed przystąpieniem do prac projektowych 
i budowlanych Wykonawca powinien wykonać inwentaryzację pomieszczeń kotłowni 
oraz inwentaryzację zamontowanych urządzeń wchodzących w skład źródła ciepła. 
 

3. Inwentaryzacja fotograficzna 
Poniżej dokumentacja fotograficzna obiektu. 

 
 

Lokalizacja kotłowni na planie miasta Fromborka 
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Fot. 1 Widok kotła 
do modernizacji 

 

Fot. 2 Widok kotła 
do modernizacji 
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Fot. 3 Widok posadowienia 
kotła do modernizacji 

 
 
 
 

 

Fot. 4 Widok posadowienia 
kotła do modernizacji 
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Fot. 5 Widok wentylatora 
do modernizacji 

 

Fot. 6 Widok czopucha 
kotła do modernizacji 
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Fot. 7 Widok fragmentu 
ściany z płyty warstwowej 
do demontażu 
i odtworzenia w celu 
wystawienie oraz 
wstawienia nowego 
urządzenia 

 

Fot. 8 Widok stacji 
uzdatniania wody do 
regeneracji złoża 
 

 

Fot. 9 Widok systemu 
dostarczania paliwa do 
modernizowanego kotła 
 

 
  



Załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia 

47 
 

4. Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami budowlanymi. 
Przepisy związane – wybór ważniejszych 
• Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.2351 tekst 

jednolity); 
• Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 tekst jednolity); 
• Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1213 tekst jednolity); 
• Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1344 tekst jednolity); 
• Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowe (tj. Dz. U. z 2021 r.  poz. 

869 tekst jednolity); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 831); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 

ocen technicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1968); 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń 
i nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (tj. Dz. U. z 2003 r. poz. 1589); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 13 czerwca 2018 r w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1233); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. z 2003 r. poz. 1126); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(tj. Dz. U. z 2003 r. poz. 401); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1686); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065); 

• Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 poz. 2233 tekst jednolity); 
• Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1420 tekst jednolity); 
• Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1973 tekst jednolity). 
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