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ZAYL.ACZNIK NR 6 do SWZ
Znak sprawy: PF.271.8.2023 Signed by /

Podpisano przez:

Jacek Kosinski
Gmina Frombork

WZOR UMOWY

Date / Data:
2023-04-27 12:10

UMOWA NR........ /2023
zawarta w dniu ............... 2023 roku pomigdzy

Gming Frombork, ul. Mlynarska 5a, 14-530 Frombork, NIP: 582-157-77-20, REGON:
170747974, reprezentowang przez: Urzad Miasta i Gminy Frombork, ul. Miynarska Sa, 14-530
Frombork, w imieniu ktorego dziata:

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork — Pan Zbigniew Pietkiewicz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Frombork — Pani Ewy Rymarskiej

zwang dalej Zamawiajacym,

a
................................. NIP: ..., REGON L
LEPIEZENOWANG PIZEZ: . eventnee et ettt etene et et et e et e teneeaeenanes
zwang dalej Wykonawca,
§1
DEFINICJE

W niniejszej Umowie ponizszym poj¢ciom nadano nastgpujace znaczenie:

1) Dni robocze — wszystkie dni tygodnia oprocz sobot, niedziel i innych dni ustawowo
wolnych od pracy,

2) Odbidér koncowy — odbior po wykonaniu wszystkich robot przez Wykonawce oraz po
wykonaniu  wszystkich innych obowiazkéw spoczywajacych na Wykonawcy
i wynikajacych z umowy,

3) Podwykonawca — podmiot, ktéremu Wykonawca zleca wykonanie czgsci robot,

4) Roboty — roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego i zwigzane z tymi robotami
ustugi, dostawy urzadzen, towarow, materiatow i1 innych rzeczy niezbednych do nalezytego
wykonania umowy,

5) Teren rob6t — wyznaczony przez Zamawiajacego teren, na ktérym wykonany bedzie
przedmiot umowy,

6) Wada istotna — wada, ktora uniemozliwia lub w znacznym stopniu utrudnia korzystanie
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W razie watpliwosci, o tym czy wada
jest istotna, jednostronnie rozstrzyga Zamawiajacy,

7) Wada nieistotna — inna wada niz okre$lona w § 10,

8) Wynagrodzenie — wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 5 niniejszej umowy.

§2
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta z Wykonawcg wybranym w wyniku przeprowadzonego postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwo$cig prowadzenia
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na wykonanie w systemie ,,zaprojektuj
1 wybuduj” przedmiotu zamowienia:
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»Budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz ze straznica OSP w miejscowos$ci Wielkie
Wierzno”
(znak sprawy: PF.271.8.2023), ogtoszenie W BZP nr | | z dnia | .
2. Zamoéwienie zrealizowane bedzie z udziatem $rodkéw pochodzacych z Rzgdowego Funduszu
Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych. Na realizacj¢ inwestycji udzielono wstgpnej
promesy nr Edycja3PGR/2021/2987/PolskiLad w dniu 02.08.2022 r.

§3
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego
w trybie zaprojektuj i wybuduj polegajacego na budowie dwukondygnacyjnego budynku
z pomieszczeniami  socjalnymi, sanitarnymi, kuchennymi oraz  przebieralniami
1 pomieszczeniami gospodarczymi, ktéry bedzie pehil funkcje $wietlicy wiejskiej oraz
straznicy dla jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Wielkie Wierzno.

2. Przedmiot umowy polega na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz
Z niezbednymi uzgodnieniami i petlnieniem nadzoru autorskiego, wykonaniu na jej podstawie
robo6t budowlanych, w tym:

1) Etap | — opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt wraz z uzyskaniem pozwolenia na budoweg / zgloszenia robdt, zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r. poz. 1679), w tym:

a) opracowanie i przedstawienie rozwigzania projektowego zgodnie koncepcja stanowigca
zatgcznik do PFU (projekt do akceptacji przez Zamawiajacego),

b) opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej do wystapienia z wnioskiem
0 pozwolenie na budowe / zgtoszenie,

C) opracowanie projektow wykonawczych (technicznych) oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.

2) Etap Il — wykonanie robot budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie
opracowanej dokumentacji technicznej wraz z pelng obstuga geodezyjna i inwentaryzacja
powykonawcza oraz pelienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot.

3. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy znajduje si¢ w stanowigcym integralng czes¢ niniejszej
umowy Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zwanym dalej PFU.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przekazanym mu
programem funkcjonalno — uzytkowym, opracowana przez Wykonawce dokumentacja
projektowa i uzyskang na jej podstawie decyzja o pozwoleniu na budowg, zaleceniami
Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

5. Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji umowy, sprawdzit
dokumentacj¢ przetargowa, nie wnosi do niej zastrzezen i uwag oraz o$wiadcza, iz upewnil si¢
co do prawidlowosci i kompletnosci ztozonej w postepowaniu o zamoéwienie publiczne oferty
oraz zgodno$ci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.

6. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego informowania si¢ o wszelkich okoliczno$ciach
mogacych mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do dotozenia nalezytej starannosci
i dziatania wedhug ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest, na kazdym etapie realizacji umowy do pelnej wspolpracy
z Zamawiajacym.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki, maszyny i urzadzenia, doswiadczenie,
uprawnienia oraz wykwalifikowany personel posiadajacy stosowne uprawnienia do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

9. Skutki finansowe jakichkolwiek bledow w dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce, jak rowniez mogacych powstaé na etapie realizacji robot beda obcigzad
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Wykonawce.

10. Jezeli z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego nie zostang dotrzymane terminy
realizacji umowy co spowoduje utrat¢ Srodkow z dofinansowania w catosci lub w czegsci,
Wykonawca zobowigzany bedzie dokonczy¢ prace i wykona¢ niniejsza umowe w catosci na
wlasny koszt i ryzyko. W sytuacji kiedy Wykonawca bedzie uchylat si¢ od zakonczenia prac
Zamawiajacy dokonczy je na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢. Dokumentacja projektowa musi zawierac:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Opracowanie i przedstawienie rozwigzania projektowego do akceptacji.

Pozyskanie Mapy do celow projektowych we wlasnym zakresie.

Uzyskanie na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajacego, wymaganych

obowigzujacymi przepisami stosownych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen od

odpowiednich organéw w tym Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow w Olsztynie

w zakresie pozwolenia na budowe. Uzyskanie ww. dokumentow Wykonawca pozyskuje we

wlasnym zakresie.

Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsiewzi¢cia (o ile stanie si¢ to konieczne).

Zakres i forme¢ dokumentacji projektowej, umozliwiajacej uzyskanie pozwolenia na budowe

i realizacje¢ zadania nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Opracowanie projektéw wykonawczych (technicznych) z uwzglednieniem okreslonych

przez Zamawiajagcego w warunkach technicznych wymagan oraz norm i przepisow,

w formie planéw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne

okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacjg i uwarunkowania ich

wykonania.

Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,

obowiazujacymi przepisami, normami warunkami technicznymi oraz ze zostat wykonany

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji

oraz dla potrzeb archiwizowania i wykonawstwa robot.

Projekty budowlane i wykonawcze (techniczne) — przed rozpoczgciem budowy urzadzen

musza by¢ przedstawione do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz

przekazane protokotem zdawczo odbiorczym.

Opracowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia Szczegdtowych

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Wykonawca sporzadzi wlasny harmonogram szczegoétowy wykonania prac projektowych,

uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania rob6t budowlanych

i przedstawi go do akceptacji Zamawiajacemu.

[lo$ci wymaganych opracowan projektowych dla Zamawiajacego:

a) przygotowanie wstepnego rozwigzania projektowego podlegajacego uzgodnieniu
z Zamawiajacym — W 2 egz.,

b) ewentualnie dodatkowo dokumentacje¢ inwentaryzacji zieleni w zakresie niezbgdnym
do wystagpienia z wnioskiem o usuni¢cie drzew i krzewow z szacunkiem wartosci drzew
przewidzianych do wycinki wykonanych przez uprawnionego wykonawce; w razie
koniecznosci, takze uzyskanie zgody na wycink¢ drzew — 2 egz. ,

c) projekt budowlany - architektoniczny oraz projekt zagospodarowania terenu — 4 egz.,

d) projekty wykonawcze (techniczne) branzowe - w 4 egz.,

e) przedmiar robot — 2 egz.,

f) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — w 2 egz.,

g) informacja BIOZ —w 2 egz.,

h) wersje elektroniczng kompletnej dokumentacji projektowej wymienionej w pkt 2)-7)
nalezy dostarczy¢ na nosniku CD — 1 egz. (dokumentacja nieedytowalna w formie PDF
wraz z dokumentacjg w formie edytowalnej w formacie *.xIsx lub *.docx - dokumenty
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oraz *.dwg lub *.dgn - pliki graficzne), wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersja

papierowa.

12. Wykonawca sporzadzi projekty budowlano w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia
na budowe /zgloszenia robdt oraz projekt techniczny. Dokumentacja projektowa winna by¢
opracowana z nalezytg starannos$cia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami
i zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami.

13. Wykonawca na etapie sporzagdzania dokumentacji projektowej zobowigzany jest uzgodnié
z Zamawiajacym rozwigzania techniczne dotyczace rozwigzan projektowych.

14. Wykonawca w ramach projektu budowlanego jest zobowigzany uszczegdtowi¢ rozwigzania,
ktore sg opisane w niniejszym PFU i jego zatacznikach graficznych, a takze zaproponowac inne
jesli w ten sposob uzyskane moga by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztow lub poprawy
waloréw uzytkowych i funkcjonalnych projektowanych obiektow. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w poczatkowym okresie prac
projektowych.

15. Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu kosztorys robot opracowany metodg uproszczong. Kosztorys stosowany
bedzie pomocniczy przy czgsciowym rozliczeniu robot, waloryzacji wynagrodzenia, badz
w przypadku odstgpienia od kontraktu przez ktorgkolwiek ze stron.

16. Wykonawca zobowigzany jest do wykonanie robot budowlanych wraz z zagospodarowaniem
terenu na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej z pelng obstuga geodezyjna
1 inwentaryzacja powykonawcza wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na uzytkowanie oraz
petienia nadzoru autorskiego nad wykonywanymi pracami. Ponadto wymagana jest:

1) realizacja wszystkich robot budowlanych wraz z:

a) organizacja i zabezpieczeniem budowy oraz, zapewnieniem ciggtego dostepu (dojécia
i dojazdu) do budynkow sasiadujgcych z ww. inwestycja w trakcie jej realizacji,

b) wykonaniem niezb¢dnych badan laboratoryjnych,

c) sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej — 2 egz. (w tym 1 egz. dokumentacji
niezbednej do zgloszenia zakonczenia budowy do wlasciwego Inspektora Nadzoru
Budowlanego), 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej .dwg lub .dxf.

d) czynnosciami i przygotowaniem dokumentow niezbednych do odbioru koncowego
inwestycji 1 oddania obiektu do uzytkowania wraz z :

— operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat i certyfikatow na wbudowane
materiaty, o§wiadczenie kierownika budowy, dokumentacja zamienna, wszystkie
protokoty badan i sprawdzen podpisane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego

— inwentaryzacja powykonawcza.

e) uporzadkowaniem terenu po zakonczeniu robot,

f) wyptata odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore powstaty w wyniku wykonywania
przedmiotu umowy,

g) kosztami nadzorow gestorow sieci wynikajace z warunkow technicznych,

h) koszty wylaczenia sieci za okres konieczny na czas prowadzenia robot,

i) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z odbioréow sieci - 3 egz. (2 egz. dla
inwestora 1 1 egz. dla wlasciwych gestorow sieci),

j) inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego zamowienia: w tym w szczegdlnosci
koszty organizacji placu budowy, tj. korzystania z wody, energii elektrycznej,
zapewnienia  odpowiedniego  zasilania  energetycznego  umozliwiajacego
przeprowadzenie prob, badan i pomiaréw po wykonaniu instalacji, zapewnienia
zaplecza socjalnego, organizacji drog tymczasowych, przygotowania do odbioru
koncowego (wykonanie niezb¢dnych badan, prob i pomiarow, w tym np. dokumentacji
powykonawczej zawierajacej obmiar wykonanych robot z podzialem na poszczegdlne
elementy zgodnie z dokumentacja projektowa, uzyskanie certyfikatow, atestow, aprobat
technicznych na wbudowane urzadzenia i materialy, tabela z ilo$cig wybudowanych
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srodkow trwatych zgodna z inwentaryzacja powykonawcza, a takze dokumentami
wymaganymi do przekazania obiektu do uzytkowania, itp.

17. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot odbywac si¢ bedzie

1S

poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej dor¢czanej
adresatom za pokwitowaniem. Dopuszcza si¢ rowniez elektroniczne formy komunikacji
w postaci elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP i poczty elektronicznej za potwierdzeniem
w formie korespondencji pisemne;j.

§4

TERMIN WYKONANIA
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zakonczenia catosci inwestycji, w tym opracowania kompletnej
dokumentacji projektowej, zakonczenia catosci robot budowlanych i przekazania kompletnej
dokumentacji powykonawczej w terminie maksymalnie 15 miesiecy od dnia podpisania
umowy.
Kompletna dokumentacja projektowa musi zosta¢ zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu
oraz Zamawiajacego. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za skoordynowanie
dokumentacji pomig¢dzy branzami jak i wykonalno$¢ i zapewnienie wymaganej funkcjonalnosci
catosci inwestycji. Jakiekolwiek btedy powstale na tym etapie obcigzaja Wykonawce.
Dokumentacja zostanie opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
w szczegoOlnosci Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (t.j. Dz.U.
z 2022r. poz. 1679) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy
projektu budowlanego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia wielobranzowych koncepcji
przedprojektowych do akceptacji Zamawiajacego w terminie maksymalnie do 6 miesigcy od
daty zawarcia umowy. Wszelkie dalsze prace projektowe musza uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego 1 Inzyniera Kontraktu.
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastapi po opracowaniu dokumentacji projektowe;j
1 uzyskaniu wszelkich wymaganych przepisami prawa zezwolen i wypetnieniu wszystkich
obowigzkow wymaganych przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Rozpoczecie realizacji
robot nastapi niezwlocznie po przekazaniu terenu budowy z uwzglednieniem termindéw
wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.
Terminem wykonania zamowienia jest dzien zgtoszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru
koncowego wraz z wymagang dokumentacja okreslong w §17 ust. 2 umowy.
Szczegotowe terminy realizacji przedmiotu umowy okresla harmonogram rzeczowo-finansowy.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy opracuje i dostarczy do
Zamawiajacego Harmonogram realizacji inwestycji tj. wykonywania poszczegdlnych prac
zaréwno projektowych jak i budowlanych w ramach realizacji umowy, ktory bedzie podlegat
bezwzglednej akceptacji Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego. Jezeli Inzynier Kontraktu
w trakcie realizacji umowy powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram realizacji inwestycji nie
spelnia wymagan umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postgpem prac i deklarowanymi
zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania takiego
powiadomienia przedlozy skorygowany Harmonogram realizacji inwestycji. Wraz
z Harmonogramem Wykonawca przediozy plan rzeczowo-finansowy, dostosowany do zakresu
robot oraz terminu realizacji poszczegolnych robdt. Suma warto$ci okreslonych w planie
rzeczowo — finansowym za poszczegdlne elementy robot musi by¢ zgodna z warto$cig wskazang
w ofercie Wykonawcy. Zasady akceptacji planu obowigzuja jak dla Harmonogramu realizacji
inwestycji.
Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ zmianom i modyfikacjom w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia w zakresie: zmian kolejnosci realizacji poszczegdlnych
etapow, przesuni¢¢ zakresu rzeczowego pomigdzy danymi etapami oraz wynikajacych stad
zmian wynagrodzenia za dane etapy oraz innych zmian nie powodujacych zmiany lacznego
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1, z zastrzezeniem postanowien ujetych w § 28.
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9. Terminy ustalone w ust. 1 moga ulec przesunieciu w przypadku ich wydluzenia przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci (ale nie wytacznie) z powodu:

a) ze wzgledu na okolicznosci, o ktorych strony nie wiedziaty przed dniem przystgpienia do
realizacji umowy;

b) przestojow (powyzej 7 dni) wynikajacych z wystgpienia anomalii pogodowych i/lub klesk
zywiotowych uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu zamowienia zgodnie z procesem
technologicznym, takich jak:

— dhlugotrwale i intensywne opady deszczu;

— oberwania chmury (ulewy), grad badz wichury (traby powietrzne), ktére spowoduja
szkody na budowie niewynikajagce z zaniedban Wykonawcy, a wymagajace
dodatkowego czasu na ich usunigcie;

— utrzymywania si¢ temperatury w ciggu dnia ponizej - 10° C przez okres minimum
7 kolejnych dni;

€) konieczno$ci zrealizowania na polecenie Zamawiajgcego robot przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ robot;

e) wystgpienia czasowych utrudnien w prowadzeniu robot stanowigcych przedmiot umowy ze
wzgledu na ograniczenia wprowadzone przez wiladze panstwowe lub samorzadowe
w zwigzku ze zwalczaniem pandemii COVID-109.

10. Przypadki wskazane w ust. 7 nie naktadaja w zadnym wypadku na Zamawiajacego obowigzku
przesunigcia terminu lub obowigzku ustalenia nowego terminu zgodnie z ust. 10 w sytuacji, gdy
Zamawiajacy nie stwierdzi wystapienia zadnego z przypadkow, o ktorych mowa w ust. 7.

11. Wniosek Wykonawcy o wydluzenie terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacjach
okreslonych w ust. 7 lit. b) — f) winien by¢ zgloszony Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od
momentu wystapienia odpowiednich przestanek.

12. W przedstawionych w ust. 7 przypadkach wystapienia opdznien Strony ustalg nowe terminy
realizacji, z tym ze minimalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia prac réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

13. W przypadku, gdy zmiana terminow realizacji przedmiotu umowy wymagata bedzie zgody
dysponenta §rodkow, z jakich inwestycja jest i/lub bedzie dofinansowywana, warunkiem jej
wprowadzenia bedzie uzyskanie takiej zgody.

§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia okre§lonego w § 3 niniejszej umowy Wykonawcy
przyshuguje wynagrodzenie w wysokosci:

cena bez VAT: [ ] zt
+ podatek VAT 23%, tj. [ ]zt
cena brutto:. [ ] zt
stownie cena brutto: [ ]zt

2. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 i zawiera wszystkie koszty niezbedne do
wykonania calego zakresu umowy, w tym rowniez koszty nie ujete w dokumentacji
a zwigzane z realizacjg zadania i niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
w szczegdlnosci wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu
budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy i inne.

3. Zamawiajacy ustala, iz warto$¢ prac projektowych w ramach wynagrodzenia wskazanego
w ust. 1 powyzej wynosi nie wigcej niz 5% wartosci umowy.

4. Zadanie dofinansowane jest ze srodkow Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych — zgodnie z zasadami dofinansowania Programu wyplata wynagrodzenia
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10.

11.

z promesy nastapi w dwoch transzach, pierwsza po zakonczeniu wydzielonego etapu prac
ujetego w harmonogramie rzeczowo-finansowym w ramach realizacji Inwestycji, druga —
po zakonczeniu realizacji Inwestycji.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskow 0 dofinansowanie Edycja 4 w ramach
Rzadowego Funduszu Polski lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwata
nr 84/2021 Rady Ministréw z 1 lipca 2021 r. (ze zmianami) w sprawie ustanowienia Rzgdowego
Funduszu Polski f.ad: Programu Inwestycji Strategicznych dostepnymi na stronie internetowej
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-czwarta-polskie-uzdrowiska/#c22812.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentami wymienionymi ust. 4 w zakresie
niezbednym do prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany do
stosowania postanowien tych dokumentéw w brzmieniu aktualnym na dzien dokonywania
danej czynnosci zwigzanej z realizacja Umowy.

Wyptlata wynagrodzenia nastgpi w nastgpujacy sposob:

1) pierwsza ptatno$¢ — w wysokos$ci stanowigcej wktad wtasny gminy w Programie, ptatna ze
srodkow wlasnych Zamawiajacego, w kwocie stanowiacej lacznie nie mniej niz 2%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej] umowy, i nie wiecej niz
100 000,00 zt brutto, tj. ..ccoovveeeeennnnnnnn. ,

2) druga ptatnos¢ stanowigca | transze promesy — po zakonczeniu wydzielonego etapu prac
w ramach realizacji inwestycji, w wysoko$ci nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia,

3) trzecia ptatnos¢ stanowigca Il transze promesy — po zakonczeniu realizacji inwestycji,
w wysokos$ci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, przy czym, procentowa warto$¢
ostatniej czgsci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W przypadku konieczno$ci zwickszenia kwoty wkladu wlasnego Zamawiajacy zastrzega
mozliwos¢ zwigkszenia liczby ptatnosci ze srodkow wilasnych

Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejsze;j
umowie s3 zgodne z zasadami wyplaty dofinansowania wskazanymi we wstepnej promesie
w ramach Programu, o ktérym mowa w ust. 4 i tym samym Wykonawca zobowigzuje si¢ do
finansowania inwestycji w czgsci niepokrytej udzialem wiasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajacy wyptate z promesy (dokumentu zawierajagcego zobowigzanie do przekazania
beneficjentowi $rodkow pieni¢znych udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego)
z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji nastgpi
w terminie 30 dni od dnia odbioru poszczegdlnych etapow prac w ramach realizacji inwestycji
przez Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej jest przeprowadzenie odbioru
koncowego, zakonczonego podpisaniem przez Wykonawce i Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego. Wysokos¢ kwoty faktury koncowej bedzie
weryfikowana przez Inzyniera Kontraktu na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy.

Dokonanie ptatnosci koncowej po dokonaniu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 17
Umowy nastgpi w oparciu o prawidlowo wystawiong przez Wykonawce faktur¢ VAT, a takze
Protokét Odbioru Koncowego nie zawierajacy zastrzezen Zamawiajacego do wykonanego
przedmiotu umowy i podpisany przez Wykonawce, Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajacego.
Wraz z fakturg VAT Wykonawca ma obowigzek przedstawienia o$wiadczen wszystkich
podwykonawcow (dalszych podwykonawcdéw) uczestniczacych w realizacji zamowienia

o zaspokojeniu przez Wykonawce w stosunku do nich wszystkich wymagalnych zobowigzan

z tytutu wykonywania prac w ramach realizacji przedmiotowego zamowienia oraz dowodow
zaptaty wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom i ewentualnym dalszym podwykonawcom
biorgcym udzial w realizacji zamowienia.
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§6
ROZLICZENIA I PLATNOSCI

1. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie si¢ odbywalo fakturami czgSciowymi wystawianymi
przez Wykonawce za odebrane elementy robot zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem
rzeczowo — finansowym realizacji inwestycji.

2. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokot odbioru czesciowego opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Nadzor.

3. Rozliczenie koncowe za wykonane roboty odbedzie si¢ fakturg koncowa i nastgpi na podstawie
podpisanego przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu bezusterkowego, ostatecznego
protokotu odbioru koncowego lub protokotu usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego. Powyzszy protokot bedzie podstawa do wystawienia faktury koncowe;.

4. Ostateczne rozliczenie robot z Wykonawca nastapi po potwierdzeniu przez podwykonawcow
koncowych rozliczen z Wykonawca.

5. Faktury ptatne beda w ciaggu 30 dni od daty wptywu wraz z dokumentami rozliczeniowymi do
Zamawiajacego oraz potwierdzenia, o ktorym mowa w ust.2, po otrzymaniu Srodkow
Z promesy.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z konta Zamawiajagcego na konto Wykonawcy
okreslone na fakturze.

Dane do wystawienia faktury:
— NABYWCA: Gmina Frombork, ul. Mtynarska 5a, 14-530 Frombork; NIP: 582-157-77-20,
— ODBIORCA: Urzad Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Mtynarska 5a, 14-530 Frombork

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robot Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla
potwierdzenia dokonanej zaptaty Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu fakture obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce oraz dotaczy:

a) pisemne o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz
zostaty dokonane

b) pisemne o$wiadczenia, ze Wykonawca dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na
rzecz Podwykonawcow oraz Podwykonawcdw na rzecz dalszych Podwykonawcow;

C) potwierdzenia dokonania wszystkich wymagalnych ptatnosci Wykonawcy na rzecz
Podwykonawcow oraz Podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow.

8. Zamawiajacy moze powstrzymac si¢ z zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu
przedstawienia przez niego wszystkich (jak w ust.5) dowodow potwierdzajacych zaplate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

§7
PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy ma obowigzek:
a) zabezpieczy¢ Srodki finansowe niezbedne do prawidlowego i terminowego wykonania
umowy;
b) dokonywaé terminowej zaptaty naleznosci wynikajacych z faktur wystawionych zgodnie
Z umowa,
c) przekazywaé¢ niezwlocznie niezbedne informacje, ewentualnie dokumenty bedace
w posiadaniu Zamawiajacego a niezbedne do realizacji zadania inwestycyjnego,
d) protokolarnie przekaza¢ Wykonawcy plac budowy;
e) wziag¢ udziat w odbiorach koncowych;
f) zawiadomi¢ Wykonawce o zmianie inspektora nadzoru, informujac 0 terminie zmiany;
g) akceptowaé lub zglasza¢ zastrzezenia do przedlozonego przez Inzyniera Kontraktu
rozliczenia zadania inwestycyjnego,
h) bra¢ udziat w przegladach gwarancyjnych.
2. Zamawiajacy ma prawo:
a) zapewni¢ nadzor inwestorski nad realizacjag umowy,
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b) wstepu na teren robot w kazdym czasie,

C) kontrolowania sposobu i jako$ci wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce,

d) pobierania probek materiatéw i dokonywania ich badan, przy czym koszt badan obcigzy
Wykonawce, jezeli okaze si¢, ze materiaty nie odpowiadajg stawianym im wymaganiom,

e) zada¢ od Wykonawcy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot,

f) zadania od Wykonawcy odpisu umowy z Podwykonawcg.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca ma obowigzek:

a) wykonywaé przedmiot umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz przepisami prawa pod
nadzorem inspektorow nadzoru inwestorskiego posiadajacych odpowiednie uprawnienia
I kwalifikacje w terminach wynikajacych z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego;

b) realizowa¢ umowe tj. opracowaé¢ dokumentacje projektowg oraz wykonywaé roboty
doktadajac nalezytej starannosci, zapewniajac wlasciwe i bezpieczne wykonanie prac,
zgodnie z dokumentami umownymi, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
dbajac o dokonanie nalezytej koordynacji wynikajacej ze wszystkich dokumentow
umownych, zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego oraz przyjetymi dobrymi zwyczajami,

C) przejaé od Zamawiajacego plac budowy oraz odpowiednio go zabezpieczy¢ (Wykonawca
ma obowigzek wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajacym sposobu zabezpieczenia placu
budowy);

d) prowadzi¢ dziennik budowy oraz okazywaé¢ go na kazde zadanie inspektorow nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajacego;

e) sporzadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym i uzytkownikiem ,,Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” BIOZ i dostarczy¢ jeden egzemplarz Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
przed planowanym terminem rozpoczecia robot;

f) umiesci¢ w widocznym miejscu na terenie budowy tablice informacyjng oraz (jezeli wynika
to z charakteru i sposobu prowadzenia robdt) ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

g) wlasnym staraniem i na wilasny koszt organizowaé i realizowaé¢ dostawy materialow
| urzadzen oraz zabezpieczy¢ ich transport i sktadowanie;

h) utrzymywac na terenie robdt porzadek, nalezycie sktadowac i usuwacé z terenu robot zbedne
materiaty, odpady, $mieci i urzadzenia tymczasowe;

1) przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Kontraktu przed wbudowaniem wszystkie materiaty
i urzadzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie materiatow do obrotu
1 stosowania w budownictwie (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci z odpowiednimi
normami, deklaracje zgodnosci etc.);

J) uzyskiwaé kazdorazowo akceptacj¢ materiatow, urzadzen itp., ktore zamierza zastosowac,
na co najmniej 7 dni przed zastosowaniem. W przypadku zastosowania przez Wykonawce
niezaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu materialow, urzadzen itp., Wykonawca na
zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do ich usuni¢cia na wlasny koszt;

K) przerwaé realizacje zadan oraz zabezpieczyé wykonane roboty na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu;

I) z wyprzedzeniem 7-dniowym uzgadniaé¢ z Zamawiajacym przerwy w wykonywaniu robot
trwajace dtuzej niz 3 dni;

m) przed rozpoczeciem odbioru koncowego uporzadkowac teren robot i przywroci¢ go do
stanu nie gorszego niz stan w jakim znajdowat si¢ przed rozpoczgciem robdt oraz Starannie
usung¢ pozostatosci na wlasny koszt;

n) usuna¢ na wilasny koszt zdemontowane urzadzenia, materiaty oraz gruz i inne odpady
powstate w trakcie wykonywania prac stanowigcych przedmiot umowy — koszt zatadunku,
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roztadunku, przewozu i utylizacji miesci si¢ w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5
ust. 1,

0) prowadzi¢ prace budowlane w sposob nieutrudniajacy korzystania z nieruchomosci
bezposrednio sgsiadujacych z terenem budowy;

p) zapewni¢ we wlasnym zakresie i na swoj koszt wode i energie elektryczng dla celow robot
budowlanych;

g) zapewni¢ na swoj koszt obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robot;

I uczestniczy¢ w czynno$ciach kontrolnych i odbiorach robot;

s) zapewni¢ identyfikacje pracownikow wilasnych i podwykonawcoéw przebywajacych na
terenie robot;

t) terminowo realizowa¢ nalezne ptatnosci na rzecz podwykonawcow, o ile beda oni
wystepowac przy realizacji przedmiotu zamowienia;

u) zapewni¢ petne wyposazenie swoich pracownikow w sprzgt ochrony osobistej (BHP) oraz
zapewni¢ na budowie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢, oznakowac roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi
peing odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu budowy.

§9
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania calego zakresu zleconych robot budowlanych
sitami wlasnymi lub sitami wlasnymi i podwykonawcow posiadajacych wymagane
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, i tak:
a) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi nastgpujacy zakres rzeczowy

robot: [ 1;
b) Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot przy pomocy podwykonawcow:
[ ] (podwykonawca, adres, zakres robot).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o pracg osOb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy:

a) obshluga urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego,

b) wykonywanie pozostatych prac budowlanych i montazowych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamodwienia, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, przez caty okres wykonywania tych czynnosci
w ramach zamowienia.

3. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wraz z fakturg sktadat Zamawiajacemu oswiadczenia
swoje i podwykonawcow o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych przy
realizacji przedmiotowego zamowienia czynnosci wskazane przez Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnos$ci wskazane
przez Zamawiajacego wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zamdOwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym W tym
wezwaniu terminie Wykonawca/podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez
Wykonawce lub podwykonawce osoby wykonujacej wskazane powyzej czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia, w szczegdlnoscei:
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— os$wiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbg¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢
1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date¢ zawarcia umowy o praceg, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

— oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prac¢ zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika;

— poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci pozbawione adreséw
zamieszkania, nr PESEL pracownikéw itp.). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

— zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy (zanonimizowane analogicznie
Jw.);

— poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen (zanonimizowane analogicznie jw.).

§ 10
1. Zaistniale przypadki wykonania robot zamiennych i/lub dodatkowych musza by¢ kazdorazowo
uzgadniane z nadzorem autorskim i nadzorem inwestorskim oraz zatwierdzane przez

Zamawiajacego 1 stosownie formalizowane, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie

przystuguje zaptata za wykonanie tych robot.

Za roboty dodatkowe rozumie si¢ roboty, ktorych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek

sytuacji, ktorych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ oraz z przyczyn technicznych lub

gospodarczych ich wykonanie stato si¢ niezbedne.
2. Warto$¢ robdt zamiennych i dodatkowych bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe

i dane wyjsciowe do kosztorysowania z kosztorysu ofertowego. W przypadku, gdy

w kosztorysie ofertowym nie ma cen jednostkowych dla zakresu tych robot - Wykonawca

sporzadzi kalkulacje wtasng przy zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardéw oraz

sktadnikéw do kosztorysowania, jak w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku — na
bazie norm, parametrow 1 standardow oraz cen jednostkowych i1 skladnikow do
kosztorysowania uzgodnionych z Zamawiajacym w drodze negocjacji. Kalkulacja wtasna
podlega sprawdzeniu przez nadzor inwestorski 1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

3. Tryb postgpowania przy zlecaniu robot zamiennych i/lub dodatkowych:

a) Wykonawca zglosi stronie zamawiajacej konieczno$¢ wykonania robot zamiennych i/lub
dodatkowych z uzasadnieniem merytorycznym i formalno-prawnym zasadnosci ich
wykonania w kontek$cie prawidtowej realizacji zamowienia

b) w przypadki zmian nieistotnych w kontekscie Prawa budowlanego, Wykonawca
zobowigzany jest pozyska¢ akceptacje nadzoru autorskiego oraz opini¢ nadzoru
inwestorskiego w/s zasadno$ci wprowadzanych zmian i poprawnosci wnioskowanych robot
zamiennych w formie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez Zamawiajacego

c) w przypadki zmian istotnych w kontekécie Prawa budowlanego oraz rob6t dodatkowych,
Wykonawca zobowigzany jest pozyskac akceptacje projektowego nadzoru autorskiego oraz

str. 11




POLSKI
@ i

opini¢ nadzoru inwestorskiego w/s zasadnosci wykonania wnioskowanych robot

1 poprawnosci wnioskowanych robot do wykonania w formie protokolu koniecznosci

zatwierdzonego przez Zamawiajacego

d) wprowadzenie w zycie uzgodnien protokotow konieczno$ci wykonania robot zamiennych
i/lub dodatkowych wymaga:

— wprowadzenia stosownych zmian do zatwierdzonej dokumentacji projektowej inwestycji
i/lub sporzadzenia zamiennej dokumentacji projektowej inwestycji, poddania jej
stosownej procedurze uzgodnienia, opiniowania i zatwierdzenia, a w razie koniecznosci
pozyskania zamiennej decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe

— przeprowadzenia stosownej procedury negocjacji cenowych w/s wykonania robot
zamiennych i/lub dodatkowych

— stosownej zmiany warunkow umowy o roboty budowlane w postaci aneksu do umowy
lub zawarcia odrgbnego zamowienia.

4. Zaistniate przypadki wykonania robot wynikajacych z wprowadzenia rozwigzan zamiennych
i/lub dodatkowych, mogag by¢ wykonane po uzyskaniu zgody Zamawiajacego i stosownym ich
sformalizowaniu przez strony zgodnie z warunkami nn. umowy.

§11
PODWYKONAWSTWO

1. W przypadku realizacji robot przez Podwykonawcéw — Wykonawca zobowigzany jest do
zawarcia umow z Podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 436 — 438 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych. Przy czym do zawarcia przez Wykonawceg
umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajacego.

2. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

3. Umowy, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez podwykonawcoéw. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego
powstaje, jezeli projekt umowy o podwykonawstwo zostal zgloszony i zaakceptowany na
zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem
kopia zawartej umowy o podwykonawstwo zostala przedtozona Zamawiajagcemu na zasadach
opisanych w niniejszym paragrafie. Wykonawca dotaczy do faktury koncowej oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, biorgcych udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, Ze ich wymagalne roszczenia z tytulu realizacji prac zostaly zaspokojone.
W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza zasady rozliczen z podwykonawca,
Zamawiajacy moze wstrzymac¢ wyplate wynagrodzenia Wykonawcy w celu zabezpieczenia
ptatnosci jego podwykonawcom.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow. Zlecenie wykonania czgéci prac podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci prac. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia, zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikow
w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania Wykonawcy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
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10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od otrzymania projektu. Niezgloszenie pisemnych
zastrzezen do przedtozonego projektu w tym terminie oznacza akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia pisemnego sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej otrzymania. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy w tym terminie oznacza akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartos$ci
umowy W sprawie zamoOwienia publicznego (wylaczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000,00 z1). JezZeli termin zaptaty wynagrodzenia
w tej umowie jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
Uregulowania dotyczace umowy o podwykonawstwo okres§lone w niniejszym paragrafie
stosuje si¢ odpowiednio do zmian tych umow.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag wynosi 7 dni od dnia
doreczenia informacji przez Zamawiajacego. W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na
potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 15,
Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoSci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej =zapltaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.
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18.

19.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej] umowy uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od
niniejszej umowy.

W przypadku zmiany badZz wprowadzenia nowych podmiotow w stosunku do wskazanych
w ofercie, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia o§wiadczenia
o wypehieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec
osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
realizacji niniejszego zamowienia.

§ 12
OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKOW

. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o pracg wszystkich os6b bezposrednio wykonujacych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).

. Obowiazek okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy dotyczy

rowniez Podwykonawcow lub  dalszych Podwykonawcow. W  kazdej umowie
o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg osob, ktore
wykonuja czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia.

. Na spehienie tego wymagania Wykonawca jest zobowiazany do zlozenia, najpdzniej w ciagu 3

dni od dnia zawarcia umowy, o$wiadczenia o zatrudnieniu os6b na podstawie umowy
o pracg, stanowigcego Zatacznik NR 8 do SWZ.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spelnienia ww. wymogu. Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczania kar
umownych. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych przedstawi

Zamawiajacemu o$wiadczenie pracownikow Wykonawcy, o ktorych mowa w pkt 1),
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oraz otrzymaniu wynagrodzenia za ostatni miesiac

pracy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie

realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac budowlanych
pod nadzorem kierownika budowy, wskazanych w pkt 2.1.5 PFU beda zatrudnieni przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), w liczbie
1 wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawce.

. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby os6b Zamawiajacy pozostawia w gestii Wykonawcy

lub podwykonawcy. W przypadku gdy czynnosci w zakresie realizacji zamowienia zostang
powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymoég zatrudnienia
na umowe o pracg dotyczy ww. pracownikow podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawca wymog zatrudniania przez
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podwykonawcg i dalszych podwykonawcow pracownikow, o ktorych mowa powyzej, na umowe
0 pracg.

. Wymog zatrudnienia na umow¢ o pracg nie dotyczy podwykonawcoéw prowadzacych

dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do CEIDG lub innych réwnowaznych rejestrow
oraz 0sob petigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

§13

OGOLNE WARUNKI REALIZACJI
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, najpdzniej dnia nast¢pnego, zawiadomic
Zamawiajacego o okolicznos$ciach, ktore zajda w czasie realizacji umowy i moga przeszkodzic¢
w jej prawidtowym wykonaniu.
Od dnia protokolarnego przejecia od Zamawiajacego placu budowy, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody wyniklte na tym terenie na zasadach ogolnych
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za szkody wynikle z wadliwie wykonanej
dokumentacji. Odpowiada réwniez za wady budowy wynikle ze zrealizowania ich na
podstawie wadliwego projektu lub wskazowek udzielonych podczas realizowania nadzoru
autorskiego.
Wykonawca zwrdoci Zamawiajacemu koszty, jakie Zamawiajacy poniost w zwigzku
z wystapieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w zwigzku z likwidacja
strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urzadzeniach, jezeli
przerwy te i straty powstaly z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych
wykonanych przez Wykonawce.

§14

REPREZENTACJA
Zamawiajacy powota do zarzadzania i kierowania kontraktem Inzyniera Kontraktu
Kierownikiem projektu z ramienia Wykonawcy jest | |
Funkcje glownego projektanta ze strony Wykonawcy pehni [ ].
Funkcje¢ kierownika budowy ze strony Wykonawcy petni | ].
Zmiana osob wskazanych w pkt 2 — 4 nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego
zawiadomienia.
Zmiana 0sob wskazanych w pkt 2 — 4 mozliwa jest jedynie w przypadku zaistnienia istotnej
przyczyny (np. rozwigzania umowy o prac¢ ze wskazanym w ofercie pracownikiem, $mierci,
wyjazdu zagranicznego itp.). Nowe osoby, ktore mialyby sprawowaé funkcje okreslone
w pkt 2 — 4, musza spelni¢ wymagania okreslone przez Zamawiajacego W postepowaniu
skutkujacym zawarciem niniejszej umowy w stopniu nie mniejszym niz osoby, ktore zostang
przez nie zastgpione.

§ 15
NADZOR ZAMAWIAJACEGO

Inzynier Kontraktu, o ktorym mowa w § 14 ust 1, sprawowac bedzie w imieniu Zamawiajgcego
kontrole zgodnos$ci wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiajacego,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zakres dziatania Inspektora
Nadzoru okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021
r. poz. 2351 ze zm.).
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inzyniera Kontraktu,
jak rowniez zapytania i odpowiedzi dotyczace problematyki realizacyjnej niniejszej umowy
wymagajg formy pisemne;.
nadzoru inzynier Kontraktu dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego ma prawo:

a) wydawa¢ Wykonawcy polecenia dotyczace usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
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wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych, dowodow
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdéw oraz urzadzen
technicznych,

b) zada¢ od Wykonawcy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby
ich kontynuacja moglta wywota¢ zagrozenie badz spowodowa¢ niedopuszczalng
niezgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

3. Inzynier Kontraktu nie jest upowazniony do wydawania polecen realizacji robot, ktorych
wykonanie mogloby spowodowaé powstanie zobowigzan finansowych Zamawiajacego,
innych niz wynikajace z niniejszej umowy. O fakcie wydania takiego polecenia Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, powstrzymujac si¢ jednoczesnie
od jego wykonania do czasu zaj¢cia stanowiska przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca nie moze domagac si¢ zaptaty za wykonane prace okreslone w § 11 ust. 3 Umowy,
jezeli Zamawiajacy nie wyrazil na nie zgody.

5. Inzynier Kontaktu nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 16
ODBIORY ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania inspektorowi nadzoru terminu zakonczenia robot
podlegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopeini tego
obowiazku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia badz otwory
niezbg¢dne do zbadania wykonanych robot, a nastepnie przywrocic je do stanu pierwotnego na
whasny koszt.

2.  Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inzynierowi Kontraktu sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

3. Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi, ktorego gotowos¢ Wykonawca
zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym Inzyniera Kontraktu.

4. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru Inzynierowi Kontraktu i potwierdzony wpisem w dzienniku
budowy lub protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

5. Jezeli Inzynier Kontraktu uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbgdny,
jest zobowigzany zawiadomi¢ o tym Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 3 wpisem do
dziennika budowy.

6. W przypadku niezgtoszenia Inzynierowi Kontaktu gotowosci do odbioru robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub wykonaé¢ otwory
niezbe¢dne dla zbadania robdt, a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

§17
ODBIORY CZESCIOWE I ODBIOR KONCOWY

1. Odbior czgsciowy robot nastapi po wykonaniu etapu robdt wynikajacego z harmonogramu
rzeczowo-finansowego. Kierownik budowy zawiadamia Inspektora nadzoru o gotowosci do
odbioru wpisem w dziennik budowy, Inspektor nadzoru wyznacza dat¢ i powiadamia
uczestnikow odbioru o czynnosci odbioru czesciowego robdt. Inspektor nadzoru spisuje
protokot odbioru czesciowego robot i przekazuje go Wykonawcy.

2. Odbioru koncowego prac stanowigcych przedmiot umowy dokona powolana przez
Zamawiajacego komisja odbiorowa.

3. O gotowosci przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
i inspektorow nadzoru, o ktérych mowa w §10 ust. 1, jednocze$nie przekazujgc im komplet
dokumentow odbiorowych, w szczegolnosci: dokumentacj¢ projektowa 1 powykonawcza,
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gwarancje producentow na wbudowane urzadzenia i materiaty, protokoly prob, badan,
sprawdzen 1 pomiardw wymaganych prawem lub wyszczegolnionych w dokumentacji
technicznej, instrukcje, dokumenty zaswiadczajace o dopuszczeniu do obrotu i stosowania
uzytych materiatow budowlanych oraz wbudowanych urzadzen i sprzetu (certyfikaty, atesty,
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i higieniczne, karty katalogowe, itp.); protokoty
odbiorow robot zanikajacych; protokoty rozruchu oraz niezbedne zezwolenia dotyczace
urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
dokumentacj¢ geodezyjna powykonawczg, audyt energetyczny budynku — o ile bedzie
wymagany. Dokumenty odbiorowe przekazane zostang w sposob uporzadkowany,
uniemozliwiajacy ich przypadkowe zdekompletowanie (segregator, spis tresci).

Wykonawca przed pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru zobowigzany jest na wiasny
koszt dokona¢ odbiorow technicznych i niezbednych badan oraz pomiaréw przez uprawnione
do tego jednostki, uzyska¢ wszelkie wymagane zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie,
dopuszczenia, opracowania, itp.

W ciagu 5 dni od zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru, Inzynier Kontraktu
potwierdzi zakonczenie robot oraz faktyczng gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru
koncowego, badz zazada uzupeinienia dokumentéw lub poprawienia przedmiotu umowy.
Zadanie zgtoszone przez Inzyniera Kontraktu jest rownoznaczne z koniecznoscig dokonania
przez Wykonawce ponownego zawiadomienia zgodnie z ust. 2.

Rozpoczgcie czynnosci odbioru nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu gotowosci
do odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadzony zostanie protokot.

W przypadku stwierdzenia, ze przedmiot umowy posiada wady nadajace si¢ do usunigcia
komisja odbiorowa moze odmoéwi¢ dokonania odbioru koncowego i przerwaé czynnosci
odbioru do czasu usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych wad w wyznaczonym przez
komisje odbiorowa terminie.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych wad w wyznaczonym przez
komisje¢ odbiorowg terminie, a takze w przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, ze
przedmiot umowy posiada wady nie nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze, po
przerwaniu czynnos$ci odbioru przez komisj¢ odbiorowa i na jej wniosek:

a) gdy wady sa istotne — odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu na
usunigcie stwierdzonych wad badz od dnia stwierdzenia, ze przedmiot umowy posiada
wady nie nadajace si¢ do usunigcia,

b) gdy wady nie sg istotne — odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o ustalong
przez siebie kwotg.

Kwalifikacja wad, o ktérych mowa w ust. 8, dokonana przez komisj¢ odbiorowa, nie wymaga
akceptacji Wykonawcy.

Kwote, o ktorej mowa w ust. 8 lit. b, Zamawiajacy ustala w oparciu o kosztorys inwestorski
Wykonawcy zalaczony do umowy lub w oparciu o kalkulacje wtasna, sporzadzong w taki sam
sposob, w jaki Wykonawca sporzadzit kalkulacje zawarta w ofercie.

Jesli w czasie czynnosci odbioru koncowego ujawnione zostang wady lub usterki przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ je wlasnym staraniem, na witasny koszt oraz
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§18
REKOJMIA I GWARANCJA
Wykonawca udziela rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy si¢ wraz z uplywem terminu odpowiedzialno$ci z tytulu gwarancji za wady
wykonanych prac i zamontowanych urzadzen, tj. po uptywie ... miesi¢cy liczac od dnia
wykonania zamo6wienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
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Wykonawca udziela ........ — miesi¢ecznej gwarancji na wykonane prace i zamontowane
urzadzenia, liczac od dnia protokolarnego odbioru koncowego robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ na swoj koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie
niniejszej umowy w okresie rekojmi i gwarancji — w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Czas usuwania usterek, wad oraz ewentualnej naprawy wylaczony bedzie z okresu
gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie wydluzony o czas trwania
usuwania usterek, wad oraz naprawy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uptywie terminow,
0 ktérych mowa w ust. 2, jezeli reklamowal wade przed uplywem tych terminow. W tym
wypadku roszczenia Zamawiajacego wygasaja w ciggu roku od dnia ujawnienia wady.

W przypadku niezachowania terminu usunigcia stwierdzonych wad i usterek w terminie
wyznaczonym zgodnie z ust. 3— Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng w wysokoS$ci
0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
w przekazaniu prawidtowo wykonanego przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty kary umownej naliczonej zgodnie
z postanowieniami ust. 6 w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania noty obciazeniowe;j
wystawionej przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
7 dni od dnia wezwania w formie pisemnej przez Zamawiajacego lub nie usunie wad
i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacemu przystuguje prawo
dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw
wynikajacych z re¢kojmi i gwarancji.

Wszystkie reklamacje beda zglaszane przez Zamawiajacego niezwlocznie i potwierdzone
pisemnie, najpdzniej jednak do dnia uptywu okresu rekojmi 1 gwarancji.

Zastrzezenie kary umownej, o ktoérej mowa w ust. 6, nie pozbawia Zamawiajacego prawa do
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego warto$¢ naliczonej kary umowne;j.

§19
Wykonawca zapewni mozliwos¢ zgtaszania droga mailowa awarii wbudowanych urzadzen
w okresie gwarancji i rekojmi. Zgloszenia awarii beda wysylane na adres poczty elektroniczne;j
Wykonawca potwierdzi przyjecie zgtoszenia wady i/lub awarii na adres poczty elektroniczne;j,
z ktorego zostato wyslane zgloszenie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci serwisowych w  czasie
nieprzekraczajacym 48 godzin od momentu zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 1, niezaleznie
od faktu potwierdzenia badz tez niepotwierdzenia przez Wykonawce otrzymania zgloszenia
zgodnie z ust. 2. W przypadku konieczno$ci wymiany podzespotow (czgsci zamiennych) czas
usunigcia zgloszonej usterki nie moze przekroczy¢ 7 dni roboczych od dnia zgloszenia.
W przypadku stwierdzenia wady ukrytej urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest do jego
wymiany na nowe w ciggu 14 dni roboczych od daty zgloszenia tej wady.
Serwis gwarancyjny $wiadczony bedzie w miejscu uzytkowania.
W przypadku awarii urzadzen, ktora nie zostata usunigta w terminie 60 dni od dnia zgloszenia,
o ktorym mowa w ust. 1, lub wystapienia konieczno$ci dokonania trzech napraw
gwarancyjnych polegajacych na wymianie tych samych elementow, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do bezzwlocznej ich wymiany na fabrycznie nowe urzadzenia o parametrach nie gorszych
anizeli wynikajace z niniejszej umowy oraz oferty Wykonawcy.

§ 20
ODBIOR POGWARANCYJNY
Strony postanawiaja, ze w terminie 14 dni od uplywu okresu gwarancji na wykonane prace
1 zamontowane urzadzenia, przeprowadzony zostanie przeglad gwarancyjny wykonanych prac
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stanowigcych przedmiot zamowienia, dokonany przez przedstawicieli Wykonawcy
1 Zamawiajacego, z ktorego zostanie sporzadzony stosowny protokot.

2. Wady i usterki ujawnione w trakcie przegladu, o ktérym mowa w ust. 1, zostang nieodptatnie
usunicte przez Wykonawce w terminie 60 dni od daty przeprowadzenia przegladu.

3. Naruszenie terminu na usuni¢cie wad i usterek okreslonego w ust. 2 spowoduje naliczenie
Wykonawcy przez Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 5 000,00 zt, przy czym
zastrzezenie kary umownej nie pozbawia Zamawiajacego prawa do dochodzenia
odszkodowania przewyzszajacego warto$¢ naliczonej kary umowne;.

4. Po usunigciu wad i usterek okreslonych w ust. 2, Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego
dokument poswiadczajacy odbior ostateczny wolnego od usterek i wad przedmiotu zamdwienia
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

§21
NABYCIE PRAW AUTORSKICH

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa, o ktérym mowa w § 3 ust. 5 umowy,
stanowi przedmiot jego wylacznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

2. Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze dokumentacja projektowa bedzie wolna od
jakichkolwiek praw osob trzecich, za§ prawo Wykonawcy do rozporzadzania dokumentacja
projektowa nie bedzie w jakikolwiek sposob ograniczone. W razie naruszenia powyzszego
zobowigzania Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez
Zamawiajacego szkody.

3. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, z chwilg wykonania dokumentacji
projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo wilasnosci do dokumentacji
projektowej oraz calo$¢ autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych do dokumentacji
projektowe] wraz z wylacznym prawem zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego.

4. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o ktérych mowa w ust. 3, nie jest
ograniczone czasowo ani terytorialnie i nastepuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia
niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczego6lnosci:

a) uzywania i wykorzystywania dokumentacji projektowej do realizacji robot,

b) utrwalania i zwielokrotniania jakgkolwiek technikg i na jakimkolwiek no$niku, w tym
nos$niku elektronicznym, niezaleznie od standardu systemu i formatu oraz dowolne
korzystanie i rozporzadzanie kopiami,

€) wprowadzania do pamigci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialne;j,
w tym do Internetu,

d) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

e) nieodplatnego lub odplatnego udostepniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na
wszystkich polach eksploatacji okreslonych w niniejszej umowie,

f) rozporzadzania w jakikolwiek inny sposdb odptatny lub nieodptatny.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek

wadami dokumentacji projektowej, uniemozliwiajagcymi realizacj¢ przez Zamawiajacego, na

podstawie dokumentacji projektowej, planowanej inwestycji i/lub powodujacymi koniecznosé
wykonania dodatkowych projektow, robot, a takze ponoszenia dodatkowych wydatkow.

6. W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajgcemu przez osobe trzecig z roszczeniami

wynikajacymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich zaspokojenia

1 zwolnienia Zamawiajacego od obowiazku swiadczen z tego tytutu.

W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczen wynikajacych

z powyzszych tytuldéw przeciwko Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzuje si¢ do

przystapienia w procesie do Zamawiajacego 1 podjecia wszelkich czynnosci w celu jego

zwolnienia z udziatu w sprawie.

Wykonawca ma prawo zamiesci¢ materialy ilustracyjne projektu inwestycji, wiacznie
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z fotografiami, w zbiorze swoich materiatéw promocyjnych i profesjonalnych.
9. Woykonawca oswiadcza, ze przekazana Zamawiajacemu dokumentacja projektowa jest wolna
od wad prawnych.

§ 22
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Stronom przystuguje odstgpienie od umowy lub jej niezrealizowanej czgsci — i tak:
1. Poza przypadkami wynikajacymi z ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 456 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy

w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji o ponizszych okolicznosciach:

a) zwloki Wykonawcy powyzej 14 dni w rozpoczeciu robdt bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

b) nie uzgodnionej z Zamawiajagcym przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy trwajacej
dtuzej niz 7 dni,

€) nie wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy lub wykonywania w sposob
sprzeczny z umowg lub przepisami prawa,

d) stwierdzenia istotnych wad przedmiotu umowy nie nadajacych si¢ do usunigcia,

e) w sytuacji okreslonej w § 11 ust. 18 umowy,

f) jezeli Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, o ktorym mowa
w § 10 ust. 4, nie udokumentuje, ze odpowiedni pracownicy fizyczni sg zatrudnieni przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg zgodnie z postanowieniem
§ 12 ust. 6,

g) osiggnigcia limitu naliczonych kar umownych okreslonego w § 23 ust. 4 umowy.

2. Wykonawcy przystuguje to prawo gdy:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, Ze nie jest w stanie realizowaé swoich obowigzkoéw
wynikajacych z umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje to prawo gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczal robot lub przerwat roboty i ich nie wznowil, mimo wezwan
Zamawiajacego, przez okres dtuzszy niz siedem dni kalendarzowych,

b) w razie wystapienia istotnej okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

C) rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania orzeczenia zajecia majatku Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia — pod
rygorem niewaznos$ci odstapienia.
5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce obcigzajg nastepujace obowiazki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej winy to nastgpito,

b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

€) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. b, Wykonawca przy udziale
Inzyniera Kontraktu 1 Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacyjny
robot wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Protokét inwentaryzacyjny stanowi¢ bedzie podstawe do dokonania rozliczeh pomiedzy
Stronami.

d) Strony wspdlnie ustalg sposdb zabezpieczenia przerwanych robot. Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robot i czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona, po ktorej lezy
przyczyna odstapienia od umowy.

e) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty urzadzenia zaplecza budowy oraz material
1 konstrukcje stanowigce jego wtasnosc.

f) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor.
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Strony wspolnie rozlicza koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy uwzgledniajac
przyczyny odstapienia.

§ 23
KARY UMOWNE
ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie

kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach:
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w nast¢pujacych przypadkach:

a)

b)

f)

9)

h)

)
k)

2. W

za niezachowanie terminu koncowego realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien pozostawania
w zwloce;

za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie
gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust. 1
za kazdy dzien pozostawania w zwloce. Termin pozostawania w zwtoce liczony bedzie od
nastepnego dnia po uplywie terminu ustalonego na usuni¢cie wad,

za odstgpienie przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;
za odstgpienie przez Wykonawc¢ od umowy z przyczyn lezacych po jego stronie,
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

za brak zaplaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom przez Wykonawceg, w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

za brak koniecznej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
okreslonego w § 11 ust. 7 umowy, w wysokosci 5 000,00 zt;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty okreslonego
w § 11 ust. 11 umowy, w wysokosci 2 000,00 zt;

za brak zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy w sytuacji okres§lonej
w § 11 ust. 19 umowy, w wysokosci 2 000,00 zt;

za nieudokumentowanie przez Wykonawce, na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa
w § 10 ust. 4 umowy, ze odpowiedni pracownicy fizyczni sg zatrudnieni przez Wykonawce
lub podwykonawceg na podstawie umowy o prace zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 6
umowy — Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki w zatrudnieniu ich na podstawie
umowy o prac¢. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na umowe o pracg;
wykonywania czynnosci o ktérych mowa w §10 ust.2 przez osoby niezatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce w wysokosci 50%
minimalnego wynagrodzenia brutto za kazda osobe,

za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu — na jego wezwanie, o ktérym mowa w § 25 ust. 2,
dokumentu po$wiadczajacego, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie, o ktorym mowa
w § 25 ust. 1 - Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 500,00
7zt za kazdy rozpoczgty dzien zwloki w zawarciu umowy ubezpieczenia wymaganego
w § 25 ust. 1.

przypadku niewlasciwie opracowanej dokumentacji projektowej (niepelny zakres,

stwierdzone wady, nieuzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe¢) Wykonawca uzupekni
lub dokona wyjasnien opracowania w terminie 14 dni od dnia zgloszenia, bez dodatkowego
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wynagrodzenia. Skierowanie opracowania do uzupelnienia nie zwalnia Wykonawcy
z zaptacenia kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b.

3. Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z biezacych naleznosci lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, po wczesniejszym poinformowaniu Wykonawcy o naliczeniu
kar.

4. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego
nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach og6lnych odszkodowania
uzupetniajgcego, przewyzszajacego wartos¢ naliczonych kar umownych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 24
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto z tytulu wykonania
przedmiotu umowy (ceny ofertowej brutto), co stanowi kwote .......e....
(slownie:.......cceennnenn PR (1) 9 111 (TN

2. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz w pienigdzu powinno zawiera¢ bezwarunkowe
i nicodwotalne zobowigzanie gwaranta/poreczyciela zaptaty wymaganej kwoty zabezpieczenia,
na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajagcego wzywajace do zaptaty kwoty zabezpieczenia i
zawierajace oswiadczenie o niespelnieniu przez Wykonawce zobowigzan wobec
Zamawiajacego wynikajacych z zawartej Umowy.

3. Zamawiajacy wyraza zgode na zmian¢ formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy
zgodnie z art. 451 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdowien publicznych (tj. Dz. U.
22021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.).

4. W przypadku zmiany terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca (jezeli
wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniadz)
zobowigzany jest do przedtuzenia jego waznosci na okres niezbedny do realizacji umowy po
zmianie terminu.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Strony ustalaja, ze
1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, {j. ......... zl, wniesione w dacie

zawarcia umowy stanowi czg$¢ zabezpieczenia, ktora zostanie zwrocona Wykonawcy

w ciggu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce zrealizowanego w catosci

przedmiotu zamoéwienia i uznaniu przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane:

a) w przypadku wnoszenia tej czesci zabezpieczenia w pienigdzu, Wykonawca wptaca je
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego,

b) w przypadku wnoszenia tej czesci zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych winne by¢ one zgodne ze wzorami stanowigcymi zalgczniki do
SIWZ oraz posiada¢ termin obowigzywania o jeden miesigc dtuzszy niz umowny termin
wykonania zamdéwienia.

2) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, {j. ......... zl, wniesione w dacie
zawarcia umowy jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
1 zostanie zwolnione nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji:

a) okres rgkojmi za wady fizyczne wynosi 5 lat od daty dokonania odbioru przez
Zamawiajacego przedmiotu zamowienia i podpisania protokotu odbioru koncowego,

b) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytulu rgkojmi za wady w pienigdzu,
Wykonawca wptaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego,
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c) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w formie gwarancji
bankowych lub ubezpieczeniowych winne by¢ one zgodne ze wzorami stanowigcymi
zalaczniki do SWZ oraz posiada¢ termin obowigzywania o miesigc dtuzszy niz termin
uptywu okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminach i na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.).

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia i odmowy usuni¢cia wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, zabezpieczenie bedzie wykorzystane przez
Zamawiajacego w szczegolnosci do zgodnego z umowa wykonania robot i pokrycia roszczen z
tytulu rekojmi za wady przedmiotu zamdéwienia i gwarancji jakosci.

§25
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy:

a) aktualnego ubezpieczenia w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowe;j
z tytulu prowadzonej dzialalno$ci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich, od
zniszczenia wszelkiej wlasnosci  spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisa odpowiedzialno$ci cywilnej na sumg ubezpieczenia
rowng minimum 2 000 000,00 zi;

b) aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej z polisa
odpowiedzialnosci cywilnej na sume ubezpieczenia réwng minimum 2 000 000,00 zi.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania posiadania aktualnego ubezpieczenia,

0 ktéorym mowa w ust. 1, na kazde zadanie Zamawiajacego w dowolnym czasie realizacji

przedmiotu zamowienia.

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej, o ktorym mowa w ust. 1 lit. a

powinno obejmowac co najmniej:

a) OC za szkody osobowe i rzeczowe w odniesieniu do rzeczywistej straty - limit
odpowiedzialno$ci do petnej sumy gwarancyjnej;

b) OC za szkody wyrzadzone nieumyslnie, w tym wskutek razacego niedbalstwa - limit
odpowiedzialno$ci do petnej sumy gwarancyjnej;

c) OC za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow Wykonawey oraz dalszych
podwykonawcéw (o ile beda zaangazowani przy realizacji umowy) - limit
odpowiedzialnosci do pelnej sumy gwarancyjne;.

§ 26
(zapis w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujgcych Umowe)

Wykonawcy realizujacy wspolnie Umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujacy wspolnie Umowe wyznaczaja niniejszym sposrod siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujacych
wspolnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania
ptatnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujacych wspolnie Umowe.
Liderem, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie [ ].
Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcoéw
realizujacych wspolnie Umowg.

§ 27
ZMIANY UMOWY
Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej umowy.
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2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy, na zasadach wynikajacych z art. 455 ust.
1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaroéw i ustug lub innych podatkéw/optat majacych wptyw na
koszt realizacji zamowienia; zmiana dotyczy¢ bedzie wyltacznie wynagrodzenia naleznego
za okres po wejsciu w zycie zmiany;

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207);

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t..
Dz.U. z 2023 r., poz. 46) - w porownaniu do dnia, w ktorym uptynat termin sktadania ofert
W postepowaniu;

5) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy
zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na dokonanie
zmiany postanowief umowy, jezeli proponowana zmiana moze wplyna¢ na opodznienia
wykonania umowy lub obnizenie jako$ci wykonania przedmiotu umowy;

6) zaistnienia sily wyzszej, przez ktorg strony uznajg zdarzenie zewngtrzne wobec tgczacej
strony wiezi prawnej o charakterze niezaleznym od stron:

a) ktorego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy;
b) ktorego strony nie mogly unikna¢, ani ktoremu strony nie mogly zapobiec, przy
zachowaniu nalezytej starannosci;

7) zmiany oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i lub/ Wykonawcy;

8) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujacych
potrzeb¢ zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

9) zmian korzystnych dla Zamawiajacego, lub gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynikac
bedzie z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

10) rezygnacji Zamawiajacego z czesci robot i zwigzang z tym zmiang kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w §2 ust.1 umowy;

11) zmiany Podwykonawcow robot w przypadku wystgpienia o zmian¢ na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy.

3. W przypadku zagdania zmian umowy ustala si¢ nastepujacy sposob postepowania:

— strona wnioskujaca o zmiang jest zobowigzana przesta¢ projekt zmian do umowy (aneks)
w terminie co najmniej 14 dni kalendarzowych przed data uptywu terminu zakonczenia
umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,

— druga strona jest zobowigzana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odestania
podpisanego aneksu do umowy przed terminem wykonania umowy.

4. Zmiana adresu nie wymaga zmiany umowy — Strony zobowigzuja si¢ do niezwlocznego,
wzajemnego, pisemnego powiadamiania si¢ o zmianach dotyczacych okreslonych w umowie
adresow. Korespondencje doreczong na adresy wskazane w umowie kazda ze stron uzna za
prawidtowo doreczong w przypadku nie powiadomienia drugiej strony o zmianie swego adresu.
Kazda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie negatywne skutki wynikte
z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

5. Strony zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania si¢
o zmianach dotyczacych okreslonych w umowie adresow, bez koniecznosci sporzadzania
aneksu do niniejszej umowy. Korespondencje dorgczong na adresy wskazane w niniejszej
umowie kazda ze stron uzna za prawidlowo dorgczong w przypadku nie powiadomienia drugiej
strony o zmianie swego adresu. Kazda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za
wszelkie negatywne skutki wynikle z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.
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6. Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy na zasadach wynikajacych z art. 455 ust. 1 pkt 211 3
ustawy Prawo zamowien publicznych, w przypadku:

a) gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawcg W wyniku sukcesji,
wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca speinia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania
przepisow ustawy;

b) gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawcg w wyniku przejecia
przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow,
w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

c) jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug
lub robot budowlanych, a w przypadku zamoéwien w dziedzinach obronnosci
1 bezpieczenstwa — ustug lub robdt budowlanych, ktorych nie uwzglgdniono w zaméwieniu
podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i zostaly spelnione tacznie nast¢pujace
warunki:

— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zaméwionych w ramach zamowienia podstawowego,

— zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajacego,

— wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci
pierwotnej umowy, a w przypadku zaméwien w dziedzinach obronnosci
i bezpieczenstwa taczna warto$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow.

7. Warunkiem wprowadzenia zmiany okreslonej w ust. 2 jest bezposrednie wywieranie przez nig
wplywu na koszty wykonania zamowienia ponoszone przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo udowodni¢ wysokos¢ kosztow wykonania zamdwienia, jaka
ulegnie zmianie wskutek zaistnienia przestanek okre§lonych w ust. 2 pkt 1 — 4. W przypadku
obnizenia w trakcie realizacji zamowienia urzedowej stawki podatku od towaréw i ushlug,
Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur dotyczacych platnosci czg¢sciowej oraz
ptatnosci koncowej (zaistniatych po dniu wej$cia w zycie obnizonej stawki podatku od towardéw
1 ustug) z zastosowaniem nowej stawki podatku od towarow i ustug.

§ 28
KLAUZULA WALORYZACYJNA

1. Wynagrodzenie platne Wykonawcy bedzie korygowane w przypadku zmiany ceny materiatow
lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia, z zastrzezeniem, ze Wynagrodzenie
Wykonawcy wynikajace z waloryzacji okreslonej w § 27 ust. 2 pkt 1-4, nie przekroczy tacznej
wartosci korekt (+/-) 5% wartosci wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
Umowy, bez podatku VAT.

2. Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow uprawniajacy Strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia musi wynosi¢, co najmniej 15% dla danego materiatu lub kosztu w stosunku do
cen/kosztéw przyjetych w ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie w nast¢pujacy sposob: z zastosowaniem odestania
do wskaznika zmiany ceny materiatow lub kosztow ogtoszonego w komunikacie Prezesa GUS
ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostata ztozona oferta Wykonawcy lub przez
wskazanie innej podstawy, w szczegdlnosci wykazu rodzajow materiatow lub kosztow,
w przypadku ktorych zmiana ceny uprawnia strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia,
w szczegolnosci wykazania, na podstawie przedstawionej przez Wykonawce lub
Zamawiajacego, szczegOlowej kalkulacji dotyczacej materiatdéw lub kosztow zwigzanych
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7.

8.

z realizacja zamoéwienia, a ktore bedg mialy wptyw na catkowita zmian¢ wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzajacymi zaistnialg sytuacje.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, nastgpi na
przysztos¢. Waloryzacja moze nastgpi¢ po uptywie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wykazanie przez Wykonawce lub Zamawiajacego, ze
zmiany, o ktorych mowa w § 27 ust. 2 bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce oraz wykazania stopnia w jaki wplywaja na kwote wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kolejna waloryzacja moze by¢ dokonywana po uptywie
12 miesiecy od poprzedniej waloryzacji

§29
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony zobowiazuja si¢ podda¢ ewentualne spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy,
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwiazaniu sporu, przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo osoba
prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
W przypadku nie doj$cia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
Korespondencja bedzie kierowana pod nastepujace adresy:

A. dla Zamawiajacego:

nazwa. | |
adres: | |
telefon/fax: | |
email: | ]
B. dla Wykonawcy
nazwa. | |
adres: [ |
telefon/fax: [ |
email: [ |
Do biezacych kontaktéw roboczych Strony przewiduja nastepujace osoby:
a) ze strony ZamawiajaCego: .......ceccemvieviiveerierieeienrenreennenns tel. e e-mail

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego
mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznos$ci. Ponadto bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznos$ci wierzytelnosci wynikajace z niniejszej Umowy nie moga stanowi¢ przedmiotu
poregczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku zobowigzaniowego
wynikajgcego z realizacji niniejszej umowy.

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawecy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

Integralng cze¢$¢ umowy stanowig:
a) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia Nr PF.271.8.2023
b) wypehiony przez Wykonawce formularz ofertowy wg zatacznika nr 2 do SWZ;
c) Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU).
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