
Załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia 

1 
 

Znak sprawy: PF.271.9.2022 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
(opracowany zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz.U. 2021 poz. 1129) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r (tj. Dz.U. 2021 poz. 2454), w sprawie szczegó owego za resu i  ormy do umentac i pro e towe   
specy  ac i technicznych wy onania i odbioru robót budowlanych oraz programu  un c onalno-
u yt owego). 
 
 

Nazwa zamówienia: 

„Modernizac a  ot owni mie s ie  na biomasę we Frombor u” 
 

Adres obiektu: 

Budynek  ot owni zlo alizowany w mie scowości Frombor , dz. nr 17/2 w obrębie ewidency nym 
Frombork 10 w gminie Frombork Miasto, identy i ator dzia  i 280203_4.0010.17/2. 

 

Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV: 

71320000-7 Us ugi in yniery ne w za resie pro e towania 

45251250-8 Roboty budowlane w za resie lo alnych za  adów grzewczych 
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 
45111200 Roboty w za resie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45000000-7 Roboty budowlane 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45410000-4 Tynkowanie 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych  wentylacy nych i  limatyzacy nych 
45351000-2 Mechaniczne instalac e in yniery ne 
45310000-3 Prace dotyczące wy onania instalac i ele tryczne  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45400000-1 Roboty wy ończeniowe 
 
Zamawiający: 
 
Gmina Frombork 
ul. Młynarska 5a, 
14-530 Frombork 

Opracowujący: 
 
mgr inż. Jacek Kawczyński 
upr. bud. MAZ/0065/OWOK/05 
upr. bud. MAZ/0495/PWOS/06 

 
 
Zatwierdził ze strony Zamawiającego: 
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PODSTAWA PRAWNA SPRZĄDZENIA 

PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO: 

 

• Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 tekst 

jednolity); 

 

• Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 tekst jednolity); 

 

• Rozporządzenie Ministra In rastru tury z 12  wietnia 2002 r. w sprawie warun ów 

technicznych   a im powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1065); 

 

• Prawo ochrony środowis a (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1973 tekst jednolity); 

 

• Rozporządzenie Ministra Rozwo u i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegó owego za resu i  ormy do umentac i projektowej, specyfikacji technicznych 

wy onania i odbioru robót budowlanych oraz programu  un c onalno-u yt owego 

(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454); 

 

• Rozporządzenia Ministra Rozwo u i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

o reślania metod i podstaw sporządzania  osztorysu inwestors iego  obliczania 

planowanych  osztów prac pro e towych oraz planowanych  osztów robót 

budowlanych o reślonych w programie – u yt owym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2458); 

 

• Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowe  (tj. Dz. U. z 2021 r.  poz. 

869 tekst jednolity); 

 

• Ustalenia z Inwestorem 
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WSTĘP 
 

Niniejszy program funkcjonalno-u yt owy opisu e wymagania i ocze iwania Zamawia ącego 

stawiane przedmiotowej inwestycji. 

 

Program funkcjonalno-u yt owy stanowi podstawę do sporządzenia o erowane   al ulac i na 

 omple sową realizac ę zadania obe mu ącego wy onanie do umentac i pro e towe  wraz ze 

wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i zg oszeniami oraz wszelkimi pracami 

budowlano – monta owymi i instalacyjnymi wraz z przeprowadzeniem instru ta u dla 

u yt owni ów obie tu w za resie obs ugi instalac i po wykonaniu modernizacji. 

Gmina Frombork planu e zrealizować inwestyc ę polega ącą na przeprowadzeniu prac 

pro e towych  przygotowaniu placu pod budowę  wy onaniu robót budowlanych 

i monta owych dla przedsięwzięcia inwestycy nego pn.: „Modernizacja kotłowni miejskiej 

na biomasę we Fromborku” w mie scowości Frombor  z lo alizac ą dz. nr 17/2 w obrębie 

ewidencyjnym Frombork 10 w gminie Frombor  Miasto  identy i ator dzia  i 

280203_4.0010.17/2. Modernizowane źród o ciep a będzie wykorzystywa o jako paliwo 

s omę podawaną mechanicznie do  omory spalania. 

U yte w ninie szym programie  un c onalno-u yt owym nazwy elementów instalac i 

stanowią  edynie rozwiązania przy  adowe. Zastosowane w rzeczywistości elementy 

instalac i ma ą być o parametrach nie gorszych technicznie i  a ościowo ni  przy ęte w 

niniejszym programie. 

Zamawia ący  ma ąc na uwadze   e  e eli w  a im olwie  mie scu w PFU oraz  e  za ączni ach 

zosta y ws azane nazwy producenta  nazwy w asne  zna i towarowe  patenty lub 

pochodzenie materia ów czy urządzeń s u ących do wy onania dostaw wraz z instalac ą 

będących przedmiotem zamówienia oznacza to   e przewidziane przez Wy onawcę do 

zastosowania na etapie realizac i robót urządzenia i materia y powinny spe niać co na mnie  

parametry o reślone w do umentac i i nie powinny być gorsze od  e  za o eń. Zamawia ący 

dopuszcza wszel ie ryn owe odpowiedni i o parametrach równych lub lepszych ni  

ws azane. Cię ar udowodnienia   e materia  (wyrób) spe nia wymagania Zamawia ącego 

spoczywa na s  ada ącym o ertę. W ta im wypad u Wy onawca musi przed o yć 

odpowiednie do umenty opisu ące parametry techniczne  wymagane certy i aty i inne 

do umenty dopuszcza ące dane materia y (wyroby) do u yt owania  oraz pozwala ące 

 ednoznacznie stwierdzić   e są one rzeczywiście zgodne z wymaganiami lub lepsze. 
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Wszystkie materia y i urządzenia   tóre będą wbudowane lub zainstalowane  muszą 

wcześnie  być zaa ceptowane przez Zamawia ącego. 

Podstawą ninie szego opracowania są ustalenia z Inwestorem oraz wymagania techniczne 

urządzeń mo liwych do zastosowania przy modernizac i  ot owni przy zachowaniu 

istnie ących warun ów pracy. Wszyst ie za ączone do umenty i opracowania stanowią 

integralną cześć Programu Fun c onalno-U yt owego. 

Przewidziana do realizacji modernizac a  ot owni ma na celu zmnie szenie ilości oraz  osztów 

zu ycia energii  redu c ę emis i sz odliwych gazów do atmos ery oraz poprawę parametrów  

 a ości  un c onowania i u yt owania miejskiej sieci cieplnej. 
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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem programu funkcjonalno-u yt owego są wymagania dotyczące wy onania 

kompleksowej dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych w zakresie 

modernizac i  ot owni mie s ie  na biomasę we Frombor u polega ące  na wymianie 

istnie ącego  ot a opalanego s omą na urządzenie nowe równie  opalane s omą  a ta  e 

wykonania prac budowlanych i instalacy nych niezbędnych przy wymianie urządzenia. 

 

Ninie sze opracowanie nie zastępu e pro e tu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi 

 ego wytyczne dla o reślenia standardów wy onania i  a ości prac. 

 

Planowane prace modernizacy ne nie będą stanowi y zagro enia dla ochrony środowis a 

i nie będą przedsięwzięciem ma ącym sz odliwy wp yw na środowis o  ycia cz owie a 

oraz środowis o naturalne. 

 

Wartości dotyczące wyspecy i owanych wiel ości i ilość prac mogą w nie tórych 

przypad ach odbiegać od stanu  a tycznego i nale y  e zwery i ować przed z o eniem 

o erty oraz na etapie wy onywania pro e tów - konieczna inwentaryzacja i weryfikacja. 

 

O erta dostarczona przez Wy onawcę powinna obe mować ca ość dostaw i us ug 

 oniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia  a  do momentu prze azania 

Zamawia ącemu. O erta powinna być zgodna z ninie szą specy i ac ą. Wy onawca  

w swoim za resie  u mie ta  e te prace dodat owe i elementy instalac i   tóre nie 

zosta y wyszczególnione  lecz są wa ne bądź niezbędne dla poprawnego  un c onowania 

i stabilnego dzia ania oraz wymaganych prac  onserwacy nych   a  równie  dla uzys ania 

gwaranc i sprawnego i bezawary nego dzia ania. 

 

W związ u z istnie ącym bardzo z ym stanem technicznym  ot owni mie s ie  oraz 

występu ące  rezerwie mocy w istnie ące  sieci ciep ownicze  proponu e się modernizac ę 

źród a ciep a polega ące  na: 
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 modernizacji  ot owni poprzez wymianę  ot a na nowy opalany s omą o mocy 

minimum 3,0 MW o podwy szone  sprawności wraz z instalac ą odpylania spalin 

spe nia ąca standardy emisy ne po 01.01.2023 ro u. 

 

O erowana instalac a  ot owa oraz u  ad technologiczny  ot owni muszą być zgodne 

z wymaganiami technicznymi  chyba   e zosta o to wyraźnie zaznaczone   e mo liwe są 

odstępstwa od wymagań ogólnych i  eśli O erent uzna i uzasadni  i  ta ie odstępstwo 

wynika z o erowane  technologii i by oby z  orzyścią dla Zamawia ącego. O erty   tóre 

nie spe nia ą tego wymogu zostaną odrzucone. 

 

O erowana instalac a winna się odznaczać wyso ą dyspozycy nością i niezawodnością 

oraz spe niać gwarancy ne wymogi  a ościowe i ilościowe. O erowane urządzania nie 

mogą być rozwiązaniami prototypowymi  nie sprawdzonymi w pracy. Wymogi dotyczące 

referencji i doświadczenia w realizac i podobnych wymaganych od o erentów zawarte 

zostaną w SWZ. 

 

O erent winien uwzględniać wszel ie ryzy o wyni a ące z zastosowane  technologii. 

Proces technologiczny musi być bezpieczny i nale y pod ąć wszel ie środ i dla uni nięcia 

niebezpieczeństwa dla obs ugi urządzeń  otoczenia i osób trzecich w czasie 

uruchomienia  normalnego ruchu  planowanych i awary nych zatrzymań  przerw w 

zasilaniu i remontów. W szczególności O erent zastosu e systemy zabezpieczeń i 

alarmowe tam, gdzie omy  owe dzia anie mo e powodować za  ócenia normalne  pracy 

 ot owni oraz sytemu ciep owniczego w pozosta e   ego części. Dotyczy to ta  e 

 rót otrwa ego zani u napięcia zasilania. 

 

O erent zagwarantu e   e niezawodność pracy instalac i będzie ta a   e zapewni ciąg ą  

bezawary ną dostawę energii cieplne . Planowane prace remontowe wymaga ące 

zatrzymania instalac i będą mog y odbywać się g ównie w sezonie letnim 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

 

Przedmiotem zamówienia  est wy onanie w systemie „zapro e tu  i wybudu " 

następu ącego za resu prac i robót: 

a) wielobran owa do umentac a pro e towa (pro e t budowlany i pro e ty 

wykonawcze) dla realizacji modernizac i  ot owni mie s ie  we Frombor u, 

b) przeprowadzenie wszystkich innych koniecznych procedur administracyjnych 

za ończonych uzys aniem pozwolenia na budowę ( e eli będzie wymagane), 

c)  omple sowa realizac a robót modernizacyjnych zgodnie z wytycznymi wyni a ącymi 

z PFU oraz uzgodnień do onanych z Zamawia ącym. 
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Poszczególne rodzaje robót i ich zakres rzeczowy opisano w kolejnych punktach 

programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją pomieszczeń kotłowni oraz schematami 

hydraulicznymi. Oferent przed realizacją prac projektowych i robót budowlanych 

wykona niezbędną inwentaryzację pomieszczeń kotłowni oraz instalacji źródła ciepła. 

Kotłownia 

 

Modernizac a  ot owni polega ąca na wymianie  ot a i technologii na  ocio  opalany 

s omą 1 x 3,0 MW o podwy szone  sprawności wraz z instalac ą odpylania spalin 

spe nia ącą standardy emisy ne po 01.01.2023 ro u. 

 

Podstawowe parametry techniczne nowego  ot a opalanego s omą przedstawiono 

poni e : 

 

PARAMETR WARTOŚĆ J.M. 

Nadciśnienie robocze max. 0,40 MPa 

Temperatura robocza max. 110,0 oC 

Minimalna temp. powrotu 

(dla paliwa o wilgotności 25%) 

70,0 oC 

Nominalna moc cieplna 3,00 MW 

Minimalne obciążenie kotła 30,0 % 

Minimalna sprawność 84,0 % 

 

Kocio  wyposa ony  est w wymienni  spaliny-woda oraz posiada  onstru c ę 

p omieniów ową wymienni a  umo liwia ącą  ego czyszczenie z zewnątrz bez 

 onieczności d ugotrwa ego wystudzania  ot a. Kocio  pracu e w u  adzie zam niętym. 

Konstru c a podstawy  ot a umo liwia posadowienie bezpośrednio na p as ie  p ycie 

fundamentowe . Palenis o  ot a  est wyposa one w spec alne   onstru c i ruchomy ruszt 

schodkowy o ruchu posuwisto-zwrotnym  napędzany hydraulicznie oraz stre owy 

podmuch powietrza pierwotnego i wtórnego. Rozdzia  i regulac a powietrza realizowana 

jest przepustnicami wielop aszczyznowymi z napędem ele trycznym. Zastosowano 

odrębne wentylatory podmuchowe dla powietrza pierwotnego i wtórnego. Silni i 

wentylatorów wyposa one są w  alowni i. 

 

Kocio  wyposa ony  est w pe ną automaty ę  w tym automatyczne podawanie s omy, 

umo liwia ące pracę w szero im za resie mocy od 30 do 100%  posiada niezbędny 

osprzęt 

i armaturę zgodną z PN oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. 
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Paliwo 

 

PARAMETR UWAGI 

Rodzaj paliwa 

Sprasowana s oma zbó  (pszenna   ytnia  

owsiana), rzepaku i trawiastych roślin 

energetycznych 

Wymiary bali 70/80/90 x 120 x 250 cm 

Maksymalna wilgotność 

paliwa 

S oma zbó  do 20% 

Trawiaste rośliny energetyczne do 23% 

Średnia wartość opałowa 13000  J/ g (przy 20% wilgotności) 

 

Układ przygotowania i podawania paliwa 

 

Za adune  s omy na urządzenia poda ące s omę do  ot a będzie realizowany samobie ną 

 adowar ą teles opową. Podawanie paliwa do  ot a realizowane będzie w sposób 

zautomatyzowany. Stó  podawczy  s u ący do transportu sprasowanych bali s omy do 

urządzeń rozdrabnia ących  wyposa ony  est w 4 rzędowy poda ni   ańcuchowy 

napędzany motoredu torem walcowym  pod ączonym za pośrednictwem sprzęg a. 

Przygotowanie sprasowane  s omy do spalania  rozszarpywanie bali  będzie odbywać się 

w szarpaczach. Szarpacz jest wyposa ony w 3 wolnoobrotowe bębny rozdrabnia ące 

zaopatrzone w tarcze z no ami tnącymi. Napęd szarpaczy motoredu torami walcowymi 

pod ączonymi za pośrednictwem sprzęgie . Ka dy z bębnów napędzany  est 

motoredu torem. Budowa szarpaczy i sto ów umo liwia rozdrabnianie ró nych rodza ów 

biomasy  zarówno s omy zbó   rzepa u   a  i trawiastych roślin energetycznych.  

 

Urządzenia przystosowane są do balotów prostopad ościennych du ych o wymiarach 

1,2x0,9x2,5 m, z pras wysokiego zgniotu. Transport rozdrobnionej s omy do 

pomieszczenia  ot a realizowany  est poda ni ami taśmowymi. Poda ni i taśmowe są 

zabudowane zam niętą obudową stalową. Przy  otle zamontowana  est śluza cel owa 

oraz  rót i poda ni  ślima owy dostarcza ący s omę do palenis a  ot a. Śluza cel owa 

jest  onstru c ą stalową wyposa oną w elastyczne uszczelnienia. Napęd śluzy przez 

motoreduktor. 

 

Poda ni  ślima owy  est typu  oryt owego o  onstru c i stalowe . Napęd poda ni a za 

pomocą motoredu tora. 
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Moc elektryczna poszczególnych urządzeń [kW] 

 

PARAMETR WARTOŚĆ J.M 

Wentylatory podmuchowe 

powietrza 
9,90 kW 

Wentylator recyrkulacji i spalin 7,50 kW 

Ruszt – stacja hydrauliczna 1,10 kW 

Podajnik ślimakowy 7,50 kW 

Śluza celkowa 2,20 kW 

Rozdzielnica 0,50 kW 

Wentylator wyciągowy spalin 45,0 kW 

Wygarniacz popiołu 0,60 kW 

 

Palenisko 

 

Palenis o  ot a wy o one betonem  aroodpornym   tóry stabilizu e pracę  ot a. 

 

Ruszt 

 

Ruszt ruchomy napędzany hydraulicznie. Rusztowiny z zawartością chromu. 

 

Wymiennik 

 

Wymienni  o  onstru c i p omieniów owe  wyposa ony w obszerne drzwi do szyb iego 

i sprawnego czyszczenia bez  onieczności wystudzania  ot a. 

 

Podmuch powietrza 

 

Powietrze do palenis a wprowadzane  est wielostre ową instalac ą podmuchową. 

Podmuch realizowany  est za pomocą wentylatorów  odrębnych dla powietrza 

pierwotnego i wtórnego. 

 

Recyrkulacja spalin 

 

Kocio  wyposa ony w recyr ulac ę spalin do palenis a. 

 

Multicyklon typ (mc 72) 

 

Wyso osprawny multicy lon stanowi po ączenie równoleg e  il udziesięciu cy lonów 

o ma ych średnicach umieszczonych w wspólne   omorze. Z awis o zwię szania się 

s uteczności odpylania przy zmnie szaniu się średnicy cy lonu wy orzystano w budowie 
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multicy lonu. Cy lony zastosowane są w u  adzie  edno-stopniowego odpylania 

i s utecznie oddziela ą ziarna o wiel ości powy e  20 um. S uteczność odpylania 

multicy lonu nie mnie  ni  90%. 

 

Wentylator spalin 

 

Spaliny odprowadzane są z  ot a przez  ana y spalin za pomocą wentylatora 

wyciągowego wyposa onego w  alowni . 

 

Usuwanie popiołu i sadzy 

 

Usuwanie popio u i py u realizowane w stanie mo rym. Pod  ot em  est zamontowany 

wygarniacz zgrzeb owy odprowadza ący popió  spod rusztu na ca e   ego d ugości spod 

odpylacza spalin. Ja o zbiorni i popio u zastosowano  ezdne po emni i umo liwia ące 

 ego gromadzenie oraz wywóz na s  adowis o zewnętrzne. 

 

Automatyka i sterowanie 

 

Proces spalania biomasy i uzys anie na wy szych sprawności  ontrolu e rozbudowany 

u  ad sterowania. Realizowany  est za pomocą sza y zasila ące  wyposa one  w regulator 

mikroprocesorowy z kolorowym panelem dotykowy. Na wyświetlaczu po azane są 

na wa nie sze parametry  ot a oraz in ormac ę o stanach awary nych. 

 

W s  ad czu ni ów wchodzi: 

  oto omór i poziomu paliwa na przesypach, 

 czu ni  temperatury transportera ślima owego, 

 czu ni   rańcowy rusztu, 

 sonda temperatury wody, 

 sonda temperatury paleniska, 

 sonda temperatury spalin, 

 sonda pomiaru tlenu, 

 sonda podciśnienia, 

 sonda braku wody w kotle. 

 

Regulator steru e następu ącymi urządzeniami: 

 sto em podawczym przy szarpaczu, 

 bębnami szarpacza, 

 poda ni iem taśmowym, 

 śluzą cel ową, 

 transporterem ślima owym 

 ruchomym rusztem, 



Załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia 

12 
 

 wentylatorem powietrza pierwotnego, 

 wentylatorem powietrza wtórnego, 

 przepustnicami poszczególnych stre  podmuchu, 

 wentylatorem recyrkulacji spalin, 

 wentylatorem wyciągowym, 

 wygarniaczem popio u, 

 pompą  ot ową. 

 

Regulator  ontrolu e oraz regulu e następu ące parametry pracy  ot a: 

 temperaturę wody w  otle, 

 temperaturę palenis a, 

 temperaturę spalin, 

 zawartość tlenu w spalinach, 

 ilość podawanego paliwa do  ot a, 

 ilość powietrza pierwotnego, 

 ilość powietrza wtórnego, 

 ilość recyr ulowanych spalin, 

 podciśnienie w palenis u, 

 pręd ość posuwu rusztu, 

 pręd ość wygarniacza popio u. 

 

Sza a sterownicza umo liwia zdalną wizualizac ę  ot a oraz mo liwość zdalne  zmiany 

parametrów z  omputera. 

 

Instalacja odpylania spalin 

 

W związ u z  oniecznością spe nienia standardów emisy nych po 1 stycznia 2023 r. 

w ramach modernizac i  ot owni mie s ie  proponu emy zainstalowanie instalac i 

odpylania spalin. 

 

Spaliny powsta e w palenis u  ot a po oddaniu ciep a w części wymienni owe , 

 ierowane są  ana ami spalin do systemu oczyszczania spalin i odprowadzania spalin. 

 

 Odpylacz cyklonowy – tu następu e wstępne oczyszczenie spalin w celu 

ograniczania ilości py u dociera ącego do  iltra  ońcowego. Pe ni równie  rolę 

zabezpiecza ącą – w celu oczyszczania gazu lub strumienia powietrza z du ych  

gorących cząste  sta ych  co ma na celu zapobieganie usz odzeniu materia u 

filtracyjnego. 
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 Recyrkulacja spalin – część spalin – tzw. spaliny recyr ulacy ne doprowadzane są 

ponownie do paleniska w celu stabilizac i procesu spalania oraz mo liwości 

regulac i temperatury w palenis u (mo liwości obni ania te  temperatury 

w przypad u za wyso ie  wartości). Ponadto recyr ulac a spalin powodu e 

obni enie emis i tlen ów azotu. Spaliny recyr ulacy ne pobierane są po ich 

oczyszczeniu za pomocą wentylatora  poprzez u  ad  ana ów i dysze 

podmuchowe spaliny doprowadzane są do palenis a  ot a. 

 

 Kanały instalacji spalinowej - w obrębie palenis a zosta y wy onane z blachy 

stalowej i zaizolowane we ną mineralną zabezpieczoną od zewnątrz blaszanym 

p aszczem. Pozosta e  ana y zapro e towano z typowych  dwuściennych  

izolowanych elementów wy onanych z blachy  wasoodporne . 

 

 Wentylator spalin – Dla wymuszenia przep ywu spalin i zapewnienia 

wymaganego podciśnienia w palenis u  ot a zapro e towano spec alne  

 onstru c i wentylator wyciągowy. Zastosowano wentylator promieniowy  

jednostrumieniowy. 

Wentylator wraz z silni iem ele trycznym zamocowano na ramie stalowe . Ramę 

nośną wentylatora za pośrednictwem wibroizolatorów za otwiono do pod o a. 

Po ączenie  ana ów spalin z wentylatorem zrealizowano poprzez amortyzu ące 

 róćce elastyczne. Regulac a wyda ności wentylatora realizowana  est za pomocą 

przetwornicy częstotliwości. Instalac a odpylania spalin zapewni osiągnięcie 

stę enia py u za urządzeniami odpyla ącymi <30 mg/Nm3 spalin suchych 

w warunkach umownych przy przeliczeniu na 6% O2 w pe nym za resie mocy 

 ot a. 

 

Wy onawca  est zobowiązany wy onać instalac ę odpylania spalin w ta i sposób  aby 

spe nione zosta y standardy emisyjne po 1 stycznia 2023 r. 

 

Instalacje wewnętrzne 

 

Wewnętrzne instalac e sanitarne CO, wodno-kanalizacyjne, wentylacji oraz elektryczne 

nale y zaadaptować do nowego ustawienia  ot a i u  adu technologicznego. 

 

Czynnik obiegowy 

 

Jako czynnik obiegowy instalac i grzewcze  zastosować wodę o odpowiednich 

parametrach zgodnie z PN. 

 

 

Stacja uzdatniania wody 
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Przewidu e się monta  w pe ni automatyczne  stac i uzdatniania wody dla ca  owitego 

z adu w  ot owni wynoszącego powy e  24 0m3. Ob ętość z o a nie mnie  ni  180dm3. 

Za res ciśnień roboczych od 1 4 do 8 0 bar. Przed urządzeniem lub w przypad u baterii 

przed urządzeniami uzdatniania wody nale y zamontować  iltr siat owy w celu 

zabezpieczenia g owicy przez zanieczyszczeniami mechanicznymi. 

 

Roboty budowlane 

 

Przewidu e się wy onanie prac budowlanych demonta owo-monta owych istnie ące  

 ot owni w celu uzys ania odpowiedniego otworu dla wystawienia demontowanego 

źród a ciep a i wstawienia nowego źród a ciep a. 

 

O erta dostarczona przez O erentów powinna obe mować  omplet dostaw i us ug 

 oniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia a  do prze azania go Zamawia ącemu. 

O erent u mie w swoim za resie wszyst ie roboty i elementy instalac i niezbędne do 

poprawnego i stabilnego funkcjonowania oraz do spe nienia gwaranc i sprawnego 

i bezawary nego dzia ania. Obie ty powinny spe niać wymagania w za resie BHP 

i instytucji: 

 Państwowa Inspe c a Pracy  

 Państwowa Inspe c a Sanitarna  

 Stra  Po arna. 

Wymaga się   e w przed o one  o ercie zna dą się in ormac e odnośnie sposobów 

i terminów realizac i oraz innych cech chara terystycznych dostaw i prac budowlano-

monta owych  a ta  e dane techniczne urządzeń z podaniem sprawności i o reśleniem 

gwarancji. 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Uwarunkowania formalno – prawne 

 

Kot ownia zlo alizowana  est w Gminie Frombor  na terenie ob ętym Mie scowym 

Planem Zagospodarowania Terenu. Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru 

zabyt ów i nie le y w stre ie ochrony  onserwators ie . 

Zaprojektowanie i wy onanie robót musi spe niać wymagania obowiązu ącego prawa  

a w szczególności: 

 Ustawy i przepisów wy onawczych do ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 

1994 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.2351 tekst jednolity), 

 Ustawy i przepisów wy onawczych do ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t. jednolity), 
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 Ustawy i przepisów wy onawczych do ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t . Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami), 

 Obwieszczenia Marsza  a Se mu Rzeczypospolite  Pols ie  z dnia 29 październi a 

2021 r. o udostępnieniu in ormac i o środowis u i  ego ochronie  udziale 

spo eczeństwa w ochronie środowis a oraz o ocenach oddzia ywania na 

środowis o (t . Dz.U. z 2021 r. poz. 2373). 

  

Uwarunkowania dotyczące dokumentacji projektowej 

 

Przed przystąpieniem do robót budowlano-monta owych nale y wy onać niezbędną 

do umentac ę pro e tową  t . sporządzić: 

a) wielobran ową do umentac ę pro e tową: 

 projekt budowlany, 

 projekty wykonawcze. 

b) przeprowadzić wszyst ie inne  onieczne procedury administracy ne za ończone 

uzys aniem pozwolenia na budowę ( eśli będzie  onieczne)  

c) harmonogram rzeczowo-finansowy 

Do umentac a pro e towa powinna być opracowana zgodnie z obowiązu ącymi 

przepisami budowlanymi i pols imi normami  wiedzą techniczną oraz powinna być 

opatrzona  lauzulą o  ompletności i przydatności z pun tu widzenia celu   tóremu ma 

s u yć. Do umentac a pro e towa musi być zatwierdzona przez Zamawia ącego. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzględniać etapowanie robót. Szczegó owa 

 orma do umentu zostanie uzgodniona z Zamawia ącym. 

 

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje i uwarunkowania nie 

zwalniają Wykonawcy z uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań. 

 

Zaleca się  aby Wy onawca do ona  wiz i lo alne  terenu budowy i  ego otoczenia. 

Wszelkie koszty dokonania wizji lokalnej obiektu i terenu budowy ponosi Wykonawca. 

 

Uwarunkowania proceduralne dotyczące zgłoszeń robót budowlanych i pozwoleń 

na budowę. 

 

Za  ada się  onieczność przeanalizowania i respe towania wymogów 

poni szych zapisów: 

 Ustawa Prawo Budowlane Art. 28 Ust. 1 
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Roboty budowlane mo na rozpocząć  edynie na podstawie decyz i o pozwoleniu 

na budowę  z zastrze eniem art. 29-31. Modernizac a  ot owni wymaga 

uzys ania pozwolenia na budowę. 

 Ustawa Prawo Budowlane Art. 29 Ust. 4. punkt 2 lit. a) 

Nie wymaga decyz i o pozwoleniu na budowę oraz zg oszenia  o  tórym mowa 

w art. 30 obowiązek zgłoszenia budowy i robót budowlanych  wy onywanie robót 

budowlanych polegających na: 

Remoncie obie tów budowlanych  z wy ączeniem remontu: 

– budowli   tórych budowa wymaga decyz i o pozwoleniu na budowę  

– budyn ów   tórych budowa wymaga decyz i o pozwoleniu na budowę – 

w za resie przegród zewnętrznych albo elementów  onstru cy nych 

 Ustawa Prawo Budowlane Art. 29 Ust. 4. punkt 3 lit. d) 

Nie wymaga decyz i o pozwoleniu na budowę oraz zg oszenia  o  tórym mowa 

w art. 30 obowiązek zgłoszenia budowy i robót budowlanych  wy onywanie robót 

budowlanych polega ących na: 

Instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz u yt owanego budyn u instalac i  

z wy ączeniem instalac i gazowych; 

 Ustawa Prawo Budowlane Art. 29 Ust. 7. punkt 1 i 2 

Pozwolenia na budowę wymaga ą roboty budowlane wy onywane przy obie cie 

budowlanym wpisanym do re estru zabyt ów lub na obszarze wpisanym do 

re estru zabyt ów. 

Ninie szy obie t nie  est wpisany do re estru zabyt ów oraz nie zna du e się na 

obszarze wpisanym do re estru zabyt ów. 

 

Uwarunkowania budowlane i techniczne 

 

Przedmiotem zamówienia w części dotyczące  prac budowlanych i instalacyjnych jest 

wykonanie modernizac i  ot owni wraz z niezbędnymi pracami remontowymi. 

 

Wartości dotyczące wielkości i ilość prac należy zweryfikować przed złożeniem oferty 

oraz na etapie wykonywania projektów – zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej 

i uszczegółowienie inwentaryzacji obiektu. 

 

Wszyst ie rozwiązania dotyczące technologii prowadzenia robót oraz harmonogram 

robót muszą być na bie ąco  onsultowane z Zamawia ącym  U yt ownikiem Obiektu 

i przez nich zaakceptowane. 

 

Wy onawca robót musi uwzględnić za o enie   e w trakcie trwania prac 

modernizacy nych  ot ownia będzie u yt owana. W związ u z powy szym nale y 
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przewidzieć ta ie etapowanie prac  aby przy zachowaniu wszel ich wymogów 

technologicznych zapewnić bezpieczne  un c onowanie obie tu i ciąg ą pracę 

pozosta ych urządzeń grzewczych. Za res prac oraz godziny ich wy onywania nale y 

uzgadniać z administratorem obiektu. 

 

Dodatkowe uwarunkowania 

 

Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wy onawcę materia y muszą być dopuszczone 

do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać: 

 ozna owanie zna iem CE  co oznacza   e do onano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europe s ą wprowadzoną do zbioru Pols ich Norm  

z europejs ą aprobatą techniczną lub  ra ową specy i ac ą techniczną państwa 

cz on ows iego Unii Europe s ie  lub Europe s iego Obszaru Gospodarczego  

uznaną przez Komis ę Europe s ą za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 

lub 

 de larac ę zgodności z uznanymi regu ami sztu i budowlane  wydaną przez 

producenta   e eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wy azie wyrobów 

ma ących niewiel ie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa o reślonym przez 

Komis ę Europe s ą; 

lub 

 ozna owanie zna iem budowlanym  co oznacza   e są wyroby niepodlega ące 

obowiąz owi ozna owaniu CE  dla  tórych do onano oceny zgodności z Pols ą 

Normą lub aprobatą techniczną  bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany"; 

oraz 

 gwaranc e producenta i instru c e monta u/obs ugi; 

 wszyst ie prace powinny być wy onywane w ta i sposób  aby zminimalizować 

za  ócenia podczas  un c onowania  ot owni; 

 Wy onawca powinien uwzględnić wszyst ie  oszty związane z realizac ą prac  

w tym prace zabezpieczeniowe  porząd owe  systematyczny wywóz odpadów 

budowlanych; 

 zaleca się do onać oględzin i wiz i lo alne  w  ot owni w celu uzys ania 

niezbędne  in ormac i do do onania prawid owe  wyceny. Ryzy o rezygnac i z 

oględzin obie tu obcią a Wy onawcę s  ada ącego o ertę; 

 wszyst ie sz ody powsta e w wyni u dzia ań Wy onawcy podczas realizacji 

ninie szego zadania Wy onawca  est zobowiązany usunąć na w asny  oszt; 

 Wykonawca udzieli na wykonane roboty co najmniej 60 miesięczne  gwaranc i 

(z wy ąt iem gwaranc i na urządzenia   tórych o res gwaranc i powinien być 

zgodny z gwaranc ą producenta); 
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 O erent zagwarantu e   e niezawodność pracy instalac i będzie ta a   e zapewni 

ciąg ą  bezawary ną dostawę energii cieplne . Planowane prace remontowe 

wymaga ące zatrzymania instalac i będą mog y odbywać się poza sezonem 

grzewczym; 

 Wykonawca odpowiada za zorganizowanie i utrzymanie w nale ytym porząd u 

placu budowy oraz zapewni warunki pracy zgodnie z przepisami BHP; 

 po za ończeniu robót Wy onawca zobowiązu e się uporząd ować teren budowy. 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Kot ownia po wy onaniu modernizac i oraz pozosta ych robót nie zmieni swoich 

dotychczasowych  un c i tzn. nadal będą pe nić  un c e źród a energii cieplne . Budyne  

po wy onaniu przedmiotowych robót nie zmieni swo e  powierzchni ani  ubatury  nie 

zostanie zmienione równie  zagospodarowanie terenu wo ó  budyn u. 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Wielkości charakterystyczne systemu ciepłowniczego – stan istniejący: 

 

Frombork posiada scentralizowany system dostawy energii cieplnej dla potrzeb 

 omunalnych. Zosta  on wybudowany i uruchomiony w 2002 roku. Obejmuje swoim 

zasięgiem o o o 80% budyn ów miesz alnych i prawie 90% obie tów u yteczności 

publiczne . System cieplny miasta Frombor a s  ada się z następu ących elementów: 

 kot owni mie s ie   

 sieci cieplnej, 

 węz ów cieplnych. 

 

Wielkości charakterystyczne kotłowni – stan istniejący: 

 

Kot ownia mie s a we Frombor u zosta a uruchomiona w 2002 ro u. Jest  edną 

z pierwszych  ot owni w Polsce  do  tóre   a o paliwo zastosowano s omę w postaci 

sprasowanych prostopad ościennych bel i pierwszą  w  tóre  paliwo stanowi wy ącznie 

biomasa pochodzenia rolniczego (g ównie s oma zbó ). Jest to  ot ownia wyposa ona 

w urządzenia automaty i steru ące procesem podawania i spalania paliwa. Źród em 

wytwarzania energii cieplne  są trzy  ot y wodne: 
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PARAMETRY KOTŁÓW 

PARAMETR KOCIOŁ NR 1 KOCIOŁ NR 2 KOCIOŁ NR 3 J.M. 

Typ kotła 
wodny 

niskotemperaturowy 

wodny 

niskotemperaturowy 

wodny 

niskotemperaturowy 
 

Symbol KNS 3000 C 300 DS - V C 100 DS - V  

Numer 

fabryczny 
1518 1454 1455  

Rok budowy 2016 2002 2002  

Moc 

maksymalna 
3,00 3,01 1,00 MW 

Ciśnienie 

obliczeniowe 
0,35 0,35 0,35 MPa 

Ciśnienie 

robocze 

minimalne 

0,15 0,15 0,15 MPa 

Temperatura 

maksymalna 
110,0 110,0 110,0 oC 

Pojemność 

wodna 
7,90 6,80 3,10 m3 

Rodzaj 

paliwa 
s oma s oma s oma  

 

Wielkości charakterystyczne sieci cieplnej – stan istniejący: 

 

Istnie ąca sieć cieplna zosta a zmodernizowana w 2002 ro u   iedy to Miasto i Gmina 

Frombor  przystąpi y do modernizac i tradycy nego systemu grzewczego w mieście. Sieć 

cieplna w 100%  est zbudowana z rur preizolowanych. Je  d ugość wynosi ponad 5 0 km. 

Swoim zasięgiem obe mu e 80% miasta. 

Parametry obliczeniowe pracy istnie ące  sieci cieplne  wynoszą: 

 110/72°C w sezonie grzewczym, 

 70/50°C poza sezonem grzewczym. 

 

Wielkości charakterystyczne węzłów cieplnych – stan istniejący: 

 

Do istnie ące  sieci cieplne   est przy ączonych  il adziesiąt węz ów indywidualnych 

i grupowych. Wszyst ie węz y to węz y  ompa towe wy onane w obecnie dominu ące  

technologii t . wyposa one są w wymienni i p ytowe  regulatory pogodowe  regulatory 

ró nicy ciśnień  pompy obiegowe i cyr ulacy ne oraz naczynia przeponowe. Stan 

techniczny węz ów  est ogólnie dobry. 
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1.5. Wytyczne realizacyjne modernizacji kotłowni 

 

Wy onawca przed przystąpieniem do prac winien wy onać szczegó ową do umentac ę 

techniczną (pro e t budowlany i wy onawczy)   tóry stanowić będzie rozwinięcie 

wytycznych przedstawionych w niniejszym programie funkcjonalno-u yt owym  

a w szczególności rozwiązań rysun owych i ws azań na schematach  a o wytycznych do 

realizac i. Przed przystąpieniem do opracowania do umentac i Wy onawca winien 

sporządzić szczegó ową inwentaryzac ę obie tu (w wers i ele troniczne  - format 

edytowalny DWG i PDF i papierowe ). Przed przystąpieniem do opracowywania 

do umentac i Wy onawca  est zobowiązany do wy onania przeglądu technicznego 

występu ących instalac i celem przy ęcia  ednoznacznych i ostatecznych rozwiązań 

technicznych na etapie projektowym. Przed przystąpieniem do prac do umentac a 

techniczna musi zostać odebrana przez s u by Zamawia ącego i s ierowana do realizac i. 

Do umentac a winna być wy onana w szczególności w za resie: 

 Prace przygotowawcze i rozbiór owe, 

 Wykonanie tymczasowych instalacji sanitarnych i elektrycznych na czas 

demonta u i monta u  ot a, 

 Prace przygotowawcze budowlane związane z monta em  ot a o mocy 3 0MW, 

 Prace instalacy ne związane z monta em  ot a o mocy 3 0 MW, 

 Prace budowlane odtworzeniowe, 

 Usunięcie tymczasowych instalac i sanitarnych i elektrycznych. 

Do umentac a w ww. za resach winna zostać opracowana przez osoby posiada ące 

stosowne uprawnienia budowlane w odpowiednie  spec alności w odniesieniu do za resu 

pro e towane  części opracowania. 
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2. Wymagania zamawiającego w stosunku do wykonania przedmiotu zamówienia 

 

2.1 Dokumentacja projektowa 

 

Przed przystąpieniem do opracowywania do umentac i pro e towe  nale y wy onać 

wiz ę lo alną  ocenę stanu technicznego obie tu i  ego inwentaryzac ę dla potrzeb 

projektowych. Wyniki oceny w  ormie  oncepc i pro e towe  nale y prze azać 

zamawia ącemu przed przystąpieniem do prac pro e towych. Koncepc a pro e towa 

podlega bezwarun owo a ceptac i Zamawia ącego dla za resu pro e towanych prac. 

Podstawą opracowania do umentac i pro e towe  dla za resu robót związanego 

z termomodernizac ą obie tu są dane zawarte w ninie szym programie funkcjonalno-

u yt owym. 

 

Dane podane w programie funkcjonalno-u yt owym nie zwalnia ą Wy onawcy 

od wymogu ich wery i ac i na etapie z o enia o erty przetargowe   a  i w trakcie 

opracowania dokumentacji projektowej. 

 

Podstawą opracowania do umentac i pro e towe  dla za resu robót związanego 

z modernizac ą  ot owni są in ormac e i dane zawarte w ninie szym Programie 

Funkcjonalno-U yt owym. 

 

Zamawia ący wymaga, aby projektanci i sprawdza ący posiadali wymagane Prawem 

Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pe nienia samodzielnych  un c i 

technicznych w budownictwie i posiadali aktualne ubezpieczenie potwierdzone 

przynale nością do odpowiednich organizac i samorządu zawodowego. 

 

Pro e t powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwo u 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegó owego za resu i  ormy 

do umentac i pro e towe   specy i ac i technicznych wy onania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u yt owego. (t . Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) 

i Rozporządzeniem Ministra in rastru tury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegó owego za resu i  ormy pro e tu budowlanego (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1609). 

 

Opracowanie komple sowe  do umentac i pro e towe  na modernizac ę  ot owni 

opalane  s omą wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi oraz wszyst imi 

wymaganymi prawem uzgodnieniami z uzys aniem pozwolenia na budowę. 

 

Zamówienie obe mu e: 

 Wy onanie pro e tów budowlanych  w tym: 
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 architektoniczno-budowlanych, 

 konstrukcyjnych, 

 sanitarnych, 

 technologicznych, 

 elektrycznych, 

 AKPiA, 

 pro e tu rozbiór i w zale ności od potrzeb. 

Pro e ty budowlane nale y wy onać w za resie niezbędnym do uzys ania 

pozwolenia na budowę i uzys anie wyni a ących z przepisów prawa: uzgodnień  

opinii  pozwoleń -zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)  Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegó owego za resu i  ormy 

pro e tu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)  Rozporządzeniu Ministra 

Rozwo u  Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.  zmienia ącym 

rozporządzenie w sprawie szczegó owego za resu i  ormy pro e tu budowalnego 

(Dz. U. 2021 poz. 1169) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzys ania 

pozwolenia na u yt owanie. 

Przed rozpoczęciem pro e tu budowlanego Wy onawca zwery i u e dane 

i materia y niezbędne do realizac i przedmiotu zamówienia (tzw. dane wy ściowe 

do pro e towania)  zwery i u e istnie ące badania,  e eli  est to niezbędne 

wy ona na w asny  oszt wszyst ie badania i analizy niezbędne dla prawid owego 

wykonania Projektu Budowlanego. 

 

 Wykonanie dokumentacji wykonawczej, w tym: 

 wykaz dokumentacji, 

 potwierdzenie wy onania zgodnie z obowiązu ącymi przepisami, 

 potwierdzenie wy onania zgodnie z obowiązu ącymi normami  

 potwierdzenie zgodności z pro e tem budowlanym  

 uzgodnienia w za resie przepisów p.po   bhp i ergonomii  

 oświadczenie   e do umentac a  est  ompletna z pun tu widzenia celu  

 a iemu ma s u yć. 

 

Pro e t wy onawczy w za resie technologii powinien zawierać: 

 opisy urządzeń z podaniem podstawowych parametrów dla następu ących 

urządzeń: 

 palenisko, 

  ocio  wodny, 
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 magazyn dobowy, 

 instalac e podawania biomasy do  ot a  

 instalacja oczyszczania spalin, 

 instalac a odbioru popio ów wraz z  ontenerami do magazynowania 

i przewozu, 

 instalac ę p.po . samoczynnego gaszenia w mie scach zagro onych 

po arem lub wybuchem  

 komin, 

 schematy technologiczne instalacji, 

 rysun i monta owe  

 rysun i wy onawcze elementów nietypowych i  ącznych  

 specy i ac e elementów  

 sposób zabezpieczenia anty orozy nego zapewnia ący wyso i poziom 

trwa ości i odporności. 

 

Pro e t wy onawczy w bran y  onstru cy no-budowlane  powinien zawierać: 

  ompletną do umentac ę zgodną z obowiązu ącymi normami i projektem 

budowlanym, 

 opis konstrukcji modernizowanych (na potrzeby usytuowania nowego 

urządzenia) przegród budowlanych, 

 rysunki konstrukcji stalowej ( e eli dotyczy), 

 rysun i  undamentów (pod  ocio ), 

 rysunki zbrojenia (pod  ocio ), 

 zestawienie materia ów  

 zestawienie materia ów  ącznych. 

 

Pro e t wy onawczy w za resie sanitarnym powinien zawierać: 

 opis instalacji 

 schematy  rysun i urządzeń ze szczegó owym opisem ich pracy  

 rysun i wy onania pow o  anty orozy nych  

 wy onanie rysun ów  onstru c i wsporczych instalacji, 

 opis  specy i ac ę i lo alizac ę  róćców do pomiarów gwarancy nych. 

 

Pro e t wy onawczy w bran y ele tryczne  powinien zawierać: 

  ompletną do umentac ę rysun ową wy onaną zgodnie z obowiązu ącymi 

normami  zawiera ącą schematy  edno-kreskowe, schematy zasadnicze, 

schematy monta owe 
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 bilans mocy ele trycznych potrzeb w asnych  

 

Wy onawca do umentac i pro e towe   est zobowiązany zastosować rozwiązania 

zapewnia ące zgodność z wymaganiami: 

 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 ochrony przeciwpo arowe   

 bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-epidemiologicznej. 

Edycja dokumentacji projektowej w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 

egzemplarze w wersji elektronicznej - p yta CD. 

 

Je eli prawo lub względy pra tyczne wymaga ą  aby nie tóre Do umenty Wy onawcy 

by y poddane wery i ac i przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie 

w adze  to przeprowadzenie wery i ac i i/lub uzys anie uzgodnień będzie 

przeprowadzone przez Wy onawcę na  ego  oszt przed przed o eniem te  do umentacji 

do zatwierdzenia przez In yniera. Do onanie wery i ac i i/lub uzys anie uzgodnień nie 

przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawia ącego i In yniera   tóry odmówi zatwierdzenia 

w  a dym przypad u   iedy stwierdzi   e Do ument Wy onawcy nie spe nia wymagań 

Kontra tu. W szczególności Wy onawca uzys a wszel ie wymagane zgodnie z prawem 

polskim uzgodnienia, opinie i decyz e administracy ne niezbędne dla zapro e towania  

wybudowania, uruchomienia i przekazania Obiektu do rozruchu i eksploatacji. 

Zatwierdzenie wszyst ich do umentów przez In yniera  est warun iem  oniecznym 

realizac i Kontra tu  lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wy onawcy wyni a ące  z 

Kontraktu. 

 

Wy onawca zobowiązany  est uzys ać od wszyst ich autorów pro e tów i innych prac 

chronionych prawami autors imi pe ne ma ąt owe prawa autors ie oraz prawa zale ne 

i przenieść  e w ca ości na Zamawia ącego w ramach wynagrodzenia rycza towego. 

Ponadto do obowiąz ów Wy onawcy nale y zapewnienie Nadzoru Autors iego przez 

ca y o res realizac i inwestyc i na bazie sporządzonych uprzednio pro e tów. 

 

2.2 Teren budowy 

 

Przygotowanie terenu budowy 

 

Wy onawca  est zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w o resie trwania 

realizac i  ontra tu a  do za ończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębne  zap acie i przy mu e się   e  est 

w ączony w cenę  ontra tową. 
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W cenę  ontra tową w ączony winien być ta  e  oszt wy onania poszczególnych 

obie tów zaplecza  drogi tymczasowe  i monta owe  oraz uzys ania  doprowadzenia  

przy ączenia wszel ich czynni ów i mediów energetycznych na Placu Budowy  ta ich  a  

m.in.: energia ele tryczna  gaz  woda  ście i itp. W Cenę Kontra tową winny być 

w ączone równie  wszel ie op aty wstępne  przesy owe i e sploatacy ne związane z 

korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontra tu oraz  oszty ewentualnych 

li widac i tych przy ączy i doprowadzeń po u ończeniu Kontra tu. Wy onawca ma ta  

zorganizować teren budowy  aby mia  mo liwość  orzystania ze wszyst ich  dostępnych 

mediów. Zabezpieczenie  orzystania z w/w czynni ów i mediów energetycznych nale y 

do obowiąz ów Wy onawcy i w pe ni  est on odpowiedzialny za uzys anie wszyst ich 

warun ów technicznych przy ączenia  do onanie uzgodnień  przeprowadzenie prac 

pro e towych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

 

Lo alizac a zaplecza budowy nie powinna  olidować z drogami i ście  ami dla pieszych. 

Wy onawca zobowiązany  est stosować się do ogólnie obowiązu ących przepisów prawa 

pracy  zasad BHP i ppo . przy realizac i poszczególnych etapów zadania. 

 

Wy onawca zobowiązany  est do uporząd owania placu budowy i doprowadzenia 

terenu wo ó  budyn u do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczęciem prac) 

w ącznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementów zagospodarowania 

terenu. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przy ęcia odpowiedzialności od 

następstw i za wyni i dzia alności w za resie: 

 zabezpieczenie terenu budowy, 

 organizacji i wykonywania zadania, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 ochrony środowis a, 

 warun ów bezpieczeństwa pracy, 

 bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, 

 ochrony mienia związanego z realizac ą zadania, 

 ochrony przeciwpo arowe , 

 sz ód wyrządzonych w mieniu podczas i w związ u z wy onywaniem zamówienia 

bezpośrednio na rzecz wnoszących roszczenia  

Wykonawca powinien zabezpieczyć  ozna ować przygotować i utrzymywać teren, na 

 tórym będą prowadzone prace budowlane zgodnie z obowiązu ącymi przepisami 

i normami oraz wytycznymi informacji BIOZ i planu BIOZ. 
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2.3 Architektura 

 

Demontaż i montaż ścian zewnętrznych – wymagania 

 

Rozwiązania archite toniczne powinny umo liwiać demonta  i ponowny monta  ścian 

zewnętrznych wy onanych z p yt warstwowych w celu zdemontowania i wystawienia 

urządzenia grzewczego z pomieszczenia  ot owni oraz monta u nowego źród a ciep a 

opalanego s omą. 

 

Zamawia ący wymaga  aby przy wy onywaniu robót  stosować wyroby   tóre zosta y 

dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania 

w budownictwie (atesty higieniczne Państwowego Za  adu Higieny  aprobaty 

techniczne, certyfikaty  de larac e zgodności itp.) natomiast środ i chemiczne 

zabezpiecza ące i biobó cze muszą posiadać odpowiednie pozwolenia (wpis do re estru 

le ów i środ ów biobó czych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszyst ie niezbędne 

elementy powinny być wy onane zgodnie z obowiązu ącymi normami. Wszyst ie 

zastosowane elementy wy ończenia muszą spe niać wymogi na o one prawem ze 

szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpo arowych i u yt owych. 

 

U yte materia y wy ończeniowe powinny cechować się du ą trwa ością u yt ową. 

Bezwzględnie wymagane  est spe nienie wymagań bezpieczeństwa po arowego (Ustawa 

z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpo arowe  - Dz.U.1991.81.351), 

bezpieczeństwa u yt owania  odpowiednich warun ów higienicznych i zdrowotnych 

oraz ochrony środowis a  ochrony przed ha asem i drganiami  oszczędności energii 

i odpowiednie izolacy ności cieplne  przegród. 

 

Składowanie demontowanych elementów do ponownego montażu 

 

Wy onawca zobowiązany  est do w aściwego s  adowania materia ów i urządzeń 

przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby: 

 mie sce s  adowania materia ów na budowie winno być zabezpieczone przed 

czynni ami atmos erycznymi (odpowiednio do s  adowanych towarów) oraz 

zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP; 

 nie uleg y one zanieczyszczeniu  zniszczeniu bądź usz odzeniu  

 sposób s  adowania nie utrudnia  prowadzenia prac i nie stanowi  zagro enia dla 

pracowni ów i osób trzecich. 

Po stronie Wy onawcy le y obowiąze  zabezpieczenia towarów przed  radzie ą. 

Wy onawca  est równie  odpowiedzialny za nale yte wy orzystanie materia ów 

zw aszcza pomocniczych pod  ątem rac onalnego zu ycia. 
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Kontrola jakości materiałów 

 

W przypad u elementów   tóre nie będą się nadawa y do ponownego monta u 

Wy onawca zobowiązany  est przedstawić Inspe torowi nadzoru do a ceptac i Aprobaty 

techniczne i atesty nowych materia ów   tóre zamierza wbudować. Wykonawca 

zobowiązany  est do sprawdzenia daty produ c i  przydatności do stosowania  stanu 

opa owań oraz w aściwego przechowywania materia ów. 

 

Sprzęt 

 

Roboty mo na wy onać przy u yciu dowolnego typu sprzętu. Wy onawca  est 

zobowiązany do u ywania  edynie ta iego sprzętu   tóry nie spowodu e nie orzystnego 

wp ywu na  a ość i bezpieczeństwo wy onywanych robót oraz sz ody dla środowis a. 

 

Ja i olwie  sprzęt  maszyny lub narzędzia nie gwarantu ące zachowania wymagań 

 a ościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspe tora nadzoru inwestors iego 

zdys wali i owane i niedopuszczone do zastosowania w tra cie realizac i robót. 

 

Wykonanie robót 

 

Wy onawca zobowiązany  est do wy onania robót zgodnie z Do umentac a Pro e tową, 

Specy i ac ą Techniczną oraz z warun ami technicznymi wy onania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

Wy onawca odpowiedzialny  est za  a ość wy onywanych robót   tóra musi odpowiadać 

wymaganiom podanym w Specyfikacji Techniczne  oraz w aściwym Pols im Normom 

Budowlanym. 

 

Wy onawca zobowiązany  est do wy onywania robot w sposób bezpieczny  nie 

powodu ący zagro enia dla osób biorących udzia  w budowie oraz dla osób postronnych 

(zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ)  a ta  e ma ąc na 

uwadze nie pogorszenia stanu obie tów istnie ących. Wy onawca zobowiązany  est do 

prowadzenia robót na podstawie opracowanego przez siebie i zaa ceptowanego przez 

Zamawia ącego pro e tu organizac i i harmonogramu robót - o ile uzgodnienia 

z Inwestorem nie stanowią inacze . 
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Kontrola jakości robót 

 

Częstotliwość oraz za res badań robót związanych z wy onywaniem demonta u 

i ponownego monta u p yt warstwowych powinna być zgodna z instru c ą producenta 

materia u  udziela ącego gwaranc i trwa ości izolac i oraz zaleceniami Inspe tora 

Nadzoru. 

W szczególności nale y oceniać: 

  a ość i w aściwość zastosowanych materia ów  

 prawid owość (szczelność) u o enia p yt  

 wymiary p yt  z uwzględnieniem toleranc i  

  a ość pod o a i warstw wierzchnich. 

 

2.4 Konstrukcja 

 

Ninie sze opracowanie nie obe mu e wytycznych dotyczących  onstru c i budyn u. 

Nale y  edynie przewidzieć wy onanie  undamentów pod  ocio    a  równie  prace 

demonta owe ścian zewnętrznych przez  tóre zostanie wystawiony u yt owany  ocio  

i wstawione nowe urządzenie. 

 

W przypadku stwierdzenia podczas prac inwentaryzacyjnych, wykonywania prac 

pro e towych lub w tra cie realizac i robót  zagro eń budowlanych  naruszeń przepisów  

nadmiernego zu ycia lub usz odzeń w za resie  onstru c i budyn u   tóre w ocenie 

Wy onawcy wymaga ą pilnego wyeliminowania - zachodzi  onieczność wy onania robót 

zabezpiecza ących  nale y niezw ocznie zg osić ten  a t Zamawia ącemu. 

 

Prace pro e towe dotyczące elementów budowlanych i prac ma ących wp yw na 

elementy  onstru c i budyn u powinny być poprzedzone analizą mo liwości 

zastosowania przy ętych rozwiązań w świetle mo liwości wytrzyma ościowych 

elementów  onstru c i i obowiązu ących przepisów. 

 

2.5 Instalacje w kotłowni 

 

Wymagania dotyczące kadry technicznej i pracowników robót budowlanych 

 

Wy onawca przed o y do umenty stwierdza ące   e posiada  adrę techniczna 

uprawnioną do realizac i robót w bran y instalac i i sieci ele trycznych. Wszyst ie osoby 

wytypowane przez Wy onawcę do  ierowania pracami związanymi z realizac ą zadania 

muszą być u ęte na liście uprawnionych do prowadzenia samodzielnych  un c i 
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w budownictwie Pols ie  Izby In ynierów Budownictwa. Wy onawca poda imię  

nazwis o  wo ewództwo oraz numer pod  a im dana osoba  est zare estrowana na liście. 

Przy realizacji prac elektrycznych brygadzista musi posiadać świadectwo  wali i acy ne 

do 1 V uprawnia ące do wy onywania prac przy urządzeniach ele trycznych. Pozostali 

pracownicy   tórzy zostaną wytypowani do realizac i zadania musza posiadać niezbędną 

wiedzę zawodową  uprawnienia oraz musza być przesz oleni w za resie BHP. 

 

Materiały instalacji – wymagania 

 

Wszel ie stosowane materia y powinny być nowe  odpowiadać pols im normom oraz 

posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie  tzn. powinien być: 

 ozna owany CE  co oznacza   e do onano oceny  ego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europe s ą aprobatą techniczną bądź  ra ową specy i ac ą 

techniczną państwa cz on ows iego Unii Europe s ie  lub Europe s iego Obszar 

Gospodarczego  uznaną przez Komis ę Europe s ą za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo 

 umieszczony w o reślonym przez Komis ę Europe s ą wy azie wyrobów 

ma ących niewiel ie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa  dla  tórych 

producent wyda  de larac ę zgodności z uznanymi regu ami sztu i budowlane . 

Materia y powinny mieć świadectwo  ontroli  a ości producenta. Niezale nie od  ontroli 

 a ości producenta  wy onawca izolac i obowiązany  est sprawdzić cechy zewnętrzne 

dostarczonych materia ów. Sprawdzenie cech zewnętrznych materia ów polegać 

powinno na przeprowadzeniu oględzin wybranych losowo wyrobów z  a de  

dostarczone  partii. Wybrane losowo wyroby powinny mieć  rawędzie oraz p aszczyzny 

czyste i nie usz odzone  a odchy  i ich wymiarów w stosun u do nominalnych wymiarów 

produ cy nych powinny zawierać się w granicach tolerancji podanej w normach 

przedmiotowych lub warunkach technicznych. 

 

Zamawia ący wymaga  aby modernizowane lub nowo wy onywane instalac e 

zapewnia y u yt owanie w sposób bezpieczny  zgodny z o reśloną  un c ą 

technologiczną oraz wymaganiami stawianymi przez normy i przepisy prawa polskiego. 

Wszyst ie urządzenia i materia y wymieniane poni e   o reśla ą ocze iwany standard 

 a ościowy  a i Wy onawca winien spe nić przy zastosowaniu urządzeń i materia ów dla 

realizac i tego zamówienia. Wszyst ie zastosowane materia y i urządzenia muszą 

posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie  posiadać wymagane 

prawem atesty i aprobaty oraz spe niać wymogi szczegó owych norm i przepisów z 

za resu BHP  sanitarnych i przeciw po arowych. 
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Źródła uzyskania materiałów 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materia ów przeznaczonych do robót Wy onawca przedstawi szczegó owe in ormac e 

dotyczące proponowanego źród a wytwarzania  zamawiania lub wydobywania tych 

materia ów do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

 

Wy onawca zobowiązany  est do prowadzenia badań w celu udo umentowania   e 

materia y uzys ane z dopuszczonego źród a w sposób ciąg y spe nia ą wymagania PFU w 

czasie postępu robót. E sploatac a źróde  materia ów będzie zgodna z wszel imi 

regulac ami prawnymi obowiązu ącymi na danym obszarze. 

 

Inspekcja wytwórni materiałów 

 

Wytwórnie materia ów mogą być o resowo  ontrolowane przez Inspe tora Nadzoru 

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produ cy nych z wymaganiami. 

Prób i materia ów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich w aściwości. Wyni  tych 

 ontroli będzie podstawą a ceptac i o reślone  partii materia ów pod względem  a ości. 

W przypad u  gdy Inspe tor Nadzoru będzie przeprowadza  inspe c ę wytwórni  będą 

zachowane następu ące warun i: 

 Inspe tor Nadzoru będzie mia  zapewnioną wspó pracę i pomoc Wy onawcy 

oraz producenta materia ów w czasie przeprowadzania inspe c i  

 Inspe tor Nadzoru będzie mia  wolny dostęp  w dowolnym czasie  do tych części 

wytwórni  gdzie odbywa się produ c a materia ów przeznaczonych do realizac i 

umowy. 

 

Stosowanie materiałów zamiennych 

 

Ws azane (zaa ceptowane wcześnie ) w do umentac i pro e towe   on retne typy 

urządzeń i materia ów o reśla ą standard wy onania i wymogi techniczne dla 

pro e towanych instalac i. Zamawia ący dopuszcza stosowanie w tra cie procesu 

budowlanego materia ów zamiennych równowa nych tyl o wtedy  gdy: 

 materia y zamienne są podobne  onstru cy nie i posiada ą nie gorsze pod 

 a dym względem parametry techniczne i  a ościowe  

 parametry techniczne są potwierdzone badaniami (świadectwa  certy i aty) 

wykonanymi przez certyfikowane jednostki badawcze, 

 Wy onawca uzgodni zamianę z Zamawia ącym i uzys a zgodę na zastosowanie 

urządzeń i materia ów zamiennych wydaną w  ormie pisemne . 
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Przyjęcie materiałów na budowę do realizacji 

 

Materia y i urządzenia wymagane do przeprowadzenia prac monta owych instalac i 

mogą zostać przy ęte na budowę   eśli: 

 są zgodne z chara terysty ami u ętymi w pro e cie technicznym  

 posiada ą wymagane certy i aty i dopuszczenia do obrotu i stosowania 

w budownictwie, 

 są nieusz odzone  pozbawione wad  abrycznych i odpowiednio zapa owane 

i zabezpieczone, 

 w przypad u urządzeń i materia ów zamiennych spe nia ą wymagania p t 

„stosowanie materia ów zamiennych" 

Zamawia ący nie dopuszcza przy ęcia na budowę i stosowania materia ów 

niewiadomego pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie 

przygotowanie logistyczne dostaw  ta  aby prace monta owe przebiega y terminowo i 

zgodnie z przy ętym harmonogramem. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 

Materia y nie odpowiada ące wymaganiom zostaną przez Wy onawcę wywiezione 

z terenu budowy do mie sca legalnego s  adowania. Ka dy rodza  robót  w  tórym 

zna du ą się nie zbadane i niezaa ceptowane materia y  Wy onawca wy onu e na 

w asne ryzy o  licząc się z  ego nieprzy ęciem i niezap aceniem. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wy onawca zapewni  aby tymczasowo s  adowane materia y  do czasu  gdy będą one 

potrzebne do robót  by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem  zachowa y swo ą 

 a ość i w aściwość do robót i by y dostępne do  ontroli przez Inspe tora Nadzoru. 

Mie sca czasowego s  adowania materia ów będą zlo alizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy 

w mie scach zorganizowanych przez Wy onawcę. 

 

Kontrola jakości materiałów 

 

Wy onawca zobowiązany  est przedstawić Inspe torowi nadzoru do a ceptac i Aprobaty 

techniczne i atesty materia ów. Wy onawca zobowiązany  est do sprawdzenia daty 

produ c i  przydatności do stosowania  stanu opa owań oraz w aściwego 

przechowywania materia ów. 
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Do obowiąz ów Wy onawcy nale y równie  opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia  a ości  w  tórym przedstawi on zamierzony 

sposób wy onywania robót  mo liwości techniczne   adrowe i organizacy ne 

gwarantu ące wy onanie robót zgodnie z do umentac ą pro e tową  PFU oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia  a ości będzie zawierać: 

 część ogólną opisu ącą: 

 organizac ę wy onania robót  w tym terminy i sposób prowadzenia robót  

 bhp, 

 wy az zespo ów roboczych  ich  wali i ac e i przygotowanie pra tyczne  

 wy az osób odpowiedzialnych za  a ość i terminowość wy onania 

poszczególnych elementów robót  

 system (sposób i procedurę) proponowane   ontroli i sterowania  a ością 

wy onywanych robót  

 wyposa enie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i  ontroli, 

 sposób oraz  ormę gromadzenia wyni ów badań  zapis pomiarów  nastaw 

mechanizmów steru ących  a ta  e wyciąganych wnios ów 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i  ormę prze azywania tych in ormac i Inspe torowi Nadzoru. 

 część szczegó ową opisu ącą dla  a dego asortymentu robót: 

 wy az maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania 

i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodza e i ilość środ ów transportu oraz urządzeń do magazynowania 

i za adun u materia ów  

 sposób zabezpieczenia i ochrony  adun ów przed utratą ich w aściwości 

w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw 

materia ów i wy onywania poszczególnych elementów robót  

 sposób postępowania z materia ami i robotami nie odpowiada ącymi 

wymaganiom. 

 

Zasady kontroli jakości robót 

 

Celem  ontroli robót będzie ta ie sterowanie ich przygotowaniem i wy onaniem  aby 

osiągnąć za o oną  a ość robót. Wy onawca  est odpowiedzialny za pe ną  ontrolę 

robót i  a ości materia ów. Wy onawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materia ów oraz robót z częstotliwością zapewnia ącą stwierdzenie   e roboty wy onano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i PFU. 
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Minimalne wymagania co do za resu badań i ich częstotliwość są o reślone w PFU  

normach i wytycznych. W przypad u  gdy nie zosta y one tam o reślone  Inspe tor 

Nadzoru ustali  a i za res  ontroli  est  onieczny  aby zapewnić wy onanie robót 

zgodnie z umową. Wy onawca dostarczy Inspe torowi Nadzoru świadectwa   e 

wszyst ie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiada ą wa ną legalizac ę  zosta y 

prawid owo wy alibrowane i odpowiada ą wymaganiom norm o reśla ących procedury 

badań. 

 

Częstotliwość oraz za res badań robót związanych z wy onywaniem instalac i 

sanitarnych powinna być dostosowana do zaawansowania poszczególnych robót i 

uwzględnia a monta  elementów zani a ących. W szczególności nale y oceniać: 

  a ość i w aściwość zastosowanych materia ów  

 prawid owość monta u urządzeń technicznych  

 prawid owość monta u instalac i oraz wy onania izolacji termicznej, 

 sprawdzenie szczelności instalac i  

 estety ę wy onanych prac instalacy nych. 

 

Badania i pomiary 

 

Wszyst ie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypad u  gdy normy nie obe mu ą  a iego olwie  badania wymaganego w PFU, 

stosować mo na wytyczne  ra owe albo inne procedury  zaa ceptowane przez 

Inspe tora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań  Wy onawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania  Wy onawca przedstawi na piśmie ich wyni i do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

Raporty z badań 

 

Wy onawca będzie prze azywać Inspe torowi Nadzoru  opie raportów z wyni ami 

badań  a  na szybcie   nie późnie   edna  ni  w terminie o reślonym w programie 

zapewnienia  a ości. Wyni i badań ( opie) będą prze azywane Inspe torowi Nadzoru na 

 ormularzach opracowanych przez wy onawcę zaaprobowanych przez Inspe tora. 

 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 

Dla celów  ontroli  a ości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

do onywania  ontroli i zapewniona mu będzie wszel a potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wy onawcy i producenta materia ów. 
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Inspe tor Nadzoru  po uprzednie  wery i ac i systemu  ontroli robót prowadzonego 

przez Wy onawcę  będzie oceniać zgodność materia ów i robót z wymaganiami PFU na 

podstawie wyni ów badań dostarczonych przez Wy onawcę. 

Certyfikaty i deklaracje 

 

Inspe tor Nadzoru mo e dopuścić do u ycia tyl o te materia y   tóre posiada ą: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wy azu ący   e zapewniono zgodność 

z  ryteriami technicznymi o reślonymi na podstawie Pols ich Norm  aprobat 

technicznych oraz w aściwych przepisów i do umentów technicznych  

 de larac ę zgodności lub certy i at zgodności z: 

 Pols ą Normą lub 

 aprobatą techniczną  w przypad u wyrobów  dla  tórych nie ustanowiono 

Pols ie  Normy   e eli nie są ob ęte certy i ac ą o reśloną w p t 1 i  tóre 

spe nia ą wymogi PFU. 

W przypad u materia ów  dla  tórych ww. do umenty są wymagane przez PFU   a da 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te do umenty  o reśla ące w sposób 

 ednoznaczny  e  cechy. Ja ie olwie  materia y   tóre nie spe nia ą tych wymagań będą 

odrzucone. 

 

Sprzęt 

 

Wy onawca  est zobowiązany do u ywania  edynie ta iego sprzętu   tóry nie spowoduje 

nie orzystnego wp ywu na  a ość wy onywanych robót. Sprzęt u ywany do robót 

powinien być zgodny z o ertą Wy onawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości ws azaniom zawartym w PFU  do umentac i pro e towe  lub pro e cie organizac i 

robót. Liczba i wyda ność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót  zgodnie 

z zasadami o reślonymi w do umentac i pro e towe   PFU i ws azaniach Inspe tora 

Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

 

Sprzęt będący w asnością Wy onawcy lub wyna ęty do wy onania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowis a i przepisami dotyczącymi  ego u yt owania. 

 

Je eli do umentac a pro e towa lub PFU przewidu ą mo liwość wariantowego u ycia 

sprzętu przy wy onywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o swoim zamiarze wyboru i uzys a  ego a ceptac ę przed u yciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt  po a ceptac i Inspe tora Nadzoru  nie mo e być późnie  zmieniany bez  ego 

zgody. 

Ja i olwie  sprzęt  maszyny  urządzenia i narzędzia nie gwarantu ące zachowania 

warun ów umowy  zostaną nie dopuszczone do ich stosowania. 
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Wy onawca powinien dysponować sprzętem  zestawem spec alistycznych narzędzi 

i ele tronarzędzi oraz rusztowaniami niezbędnymi do wy onania za resu prac. 

Wy onawca  est zobowiązany do u ywania ta iego sprzętu   tóry nie spowodu e 

nie orzystnego wp ywu na  a ość wy onywanych robót. 

Transport 

 

Wy onawca  est zobowiązany do stosowania  edynie ta ich środ ów transportu   tóre 

nie wp yną nie orzystnie na  a ość wy onywanych robót i w aściwości przewo onych 

materia ów. Liczba środ ów transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami o reślonymi w do umentac i pro e towe   PFU. 

 

Przy ruchu na drogach publicznych po azdy będą spe niać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcią eń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

Wy onawca będzie usuwać na bie ąco  na w asny  oszt  wszel ie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

Wykonanie robót 

 

Roboty powinny być wy onane zgodnie z do umentac ą techniczną  obowiązu ącymi 

przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji. 

 

Wy onawca  est odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za  a ość 

zastosowanych materia ów i wy onywanych robót  za ich zgodność z do umentac ą 

pro e tową  wymaganiami PFU  HRF  pro e tu organizac i robót oraz poleceniami 

Inspe tora Nadzoru. Wy onawca ponosi odpowiedzialność za do  adne wytyczenie 

wszyst ich elementów robót zgodnie z wymiarami o reślonymi w do umentac i 

pro e towe  lub prze azanymi na piśmie przez Inspe tora Nadzoru. 

 

Następstwa  a iego olwie  b ędu spowodowanego przez Wy onawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót zostaną   eśli wymagać tego będzie Inspe tor Nadzoru  poprawione 

przez Wy onawcę na w asny  oszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspe tora 

Nadzoru nie zwalnia Wy onawcy od odpowiedzialności za ich do  adność. 

 

Decyz e Inspe tora Nadzoru dotyczące a ceptac i lub odrzucenia materia ów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach s ormu owanych w do umentach 

umowy  do umentac i pro e towe  i w PFU  a ta  e w normach i wytycznych. Przy 

pode mowaniu decyz i Inspe tor Nadzoru uwzględni wyni i badań materia ów i robót  

rozrzuty normalnie występu ące przy produ c i i przy badaniach materia ów  
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doświadczenia z przesz ości  wyni i badań nau owych oraz inne czynni i wp ywa ące na 

rozwa aną  westię. 

 

Polecenia Inspe tora Nadzoru będą wy onywane nie późnie  ni  w czasie przez niego 

wyznaczonym  po ich otrzymaniu przez Wy onawcę  pod groźbą zatrzymania robót. 

S ut i  inansowe z tego tytu u ponosi Wy onawca. 

 

Monta u instalac i mo e do onać Wy onawca spe nia ący co na mnie   edno z 

poni szych wymagań: 

 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednie  spec alności 

instalacy ne : w za resie sieci  instalac i i urządzeń cieplnych  wentylacy nych  

gazowych  wodociągowych i  analizacy nych lub w za resie sieci  instalac i 

i urządzeń ele trycznych i ele troenergetycznych  o czym  est mowa w Rozdziale 

2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane; 

  est przedstawicielem producenta g ównego urządzenia wytwarza ącego energie 

lub jego autoryzowanego dystrybutora; 

 posiada świadectwo  wali i acy ne  uprawnia ące do za mowania się 

eksploatac a urządzeń  instalac i i sieci na stanowis u dozoru lub e sploatac i  

wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodar i  Pracy i Polity i 

Spo eczne  z dnia 28  wietnia 2003 r. w sprawie szczegó owych zasad 

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby za mu ące się e sploatac a 

urządzeń  instalac i i sieci – w za resie niezbędnym dla montowane  instalac i; 

 posiada wa ny certy i at wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego 

odpowiednio w za resie instalowania danego rodza u urządzeń. 

 

Wykonawca zobowiązany  est do wy onania robót zgodnie z Do umentac a Pro e tową  

Specy i ac ą Techniczną oraz z warun ami technicznymi wy onania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

Wy onawca odpowiedzialny  est za  a ość wy onywanych robót   tóra musi odpowiadać 

wymaganiom podanym w Specy i ac i Techniczne  oraz w aściwym Pols im Normom 

Budowlanym. 

 

Wy onawca zobowiązany  est do wy onywania robot w sposób bezpieczny  nie 

powodu ący zagro enia dla osób biorących udzia  w budowie oraz dla osób postronnych 

(zgodnie z warun ami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ)  a ta  e ma ąc na 

uwadze nie pogorszenia stanu obie tów istnie ących. Wy onawca zobowiązany  est do 

prowadzenia robót na podstawie opracowanego przez siebie i zaa ceptowanego przez 

Zamawia ącego pro e tu organizac i i harmonogramu robót - o ile uzgodnienia 

z Inwestorem nie stanowią inacze . 
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2.6 Dokumenty budowy 

 

Dziennik budowy 

 

Dzienni  budowy  est wymaganym do umentem prawnym obowiązu ącym 

Zamawia ącego i Wy onawcę w o resie od prze azania Wy onawcy terenu budowy do 

 ońca o resu gwarancy nego. Odpowiedzialność za prowadzenie dzienni a budowy 

zgodnie z obowiązu ącymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 

Zapisy w dzienni u budowy będą do onywane na bie ąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz techniczne  i gospodarcze  strony 

budowy. Ka dy zapis w dzienni u budowy będzie opatrzony datą  ego do onania, 

podpisem osoby   tóra do ona a zapisu  z podaniem  e  imienia i nazwis a oraz 

stanowis a s u bowego. Zapisy będą czytelne  do onane trwa ą techni ą  w porząd u 

chronologicznym  bezpośrednio  eden pod drugim  bez przerw. 

 

Za ączone do dzienni a budowy proto o y i inne do umenty będą oznaczone  ole nym 

numerem za ączni a i opatrzone datą i podpisem Wy onawcy i Inspe tora Nadzoru. Do 

dzienni a budowy nale y wpisywać w szczególności: 

 datę prze azania Wy onawcy terenu budowy  

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia  a ości 

i harmonogramów robót  

 terminy rozpoczęcia i za ończenia poszczególnych elementów robót  

 przebieg robót  trudności i przesz ody w ich prowadzeniu  o resy i przyczyny 

przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót  z podaniem powodu  

 zg oszenia i daty odbiorów robót zani a ących i ulega ących za ryciu  

częściowych i ostatecznych odbiorów robót  

 wy aśnienia  uwagi i propozyc e Wy onawcy  

 stan pogody i temperaturę powietrza w o resie wy onywania robót 

podlega ących ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związ u 

z warunkami klimatycznymi, 

 dane dotyczące sposobu wy onywania zabezpieczenia robót  

 dane dotyczące  a ości materia ów, 

 wyni i prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadza   

 inne istotne in ormac e o przebiegu robót. 

 

Propozyc e  uwagi i wy aśnienia Wy onawcy  wpisane do dzienni a budowy będą 

przed o one Inspe torowi Nadzoru do ustosun owania się. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przy ęcia lub za ęciem stanowis a. 

 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 

się. Pro e tant w porozumieniu z Inwestorem  est uczestni iem procesu inwestycy nego. 

Rejestr obmiarów 

 

Re estr obmiarów stanowi do ument pozwala ący na rozliczenie  a tycznego postępu 

 a dego z elementów robót. Obmiary wy onanych robót przeprowadza się w sposób 

ciąg y w  ednost ach przy ętych w  osztorysie i wpisu e do re estru obmiarów. 

 

Deklaracje zgodności 

 

De larac e zgodności lub certy i aty zgodności materia ów  orzeczenia o  a ości 

materia ów  recepty robocze i  ontrolne wyni i badań Wy onawcy będą gromadzone 

w  ormie uzgodnione  w programie zapewnienia  a ości. Do umenty te stanowią 

za ączni i do odbioru robót. Winny być udostępnione na  a de  yczenie Inspe tora 

Nadzoru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do do umentów budowy zalicza się równie  następu ące do umenty: 

 pozwolenie na realizac ę zadania budowlanego  

 proto o y prze azania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 proto o y odbioru robót  

 proto o y z narad i ustaleń  

  orespondenc ę na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Do umenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w mie scu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 

Zaginięcie  tórego olwie  z do umentów budowy spowodu e  ego natychmiastowe 

odtworzenie w  ormie przewidziane  prawem. Wszel ie do umenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspe tora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na  yczenie 

Zamawia ącego. 
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2.7 Obmiar robót budowlanych 

Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie o reślać  a tyczny za res wy onywanych robót zgodnie 

z do umentac ą pro e tową i PFU w  ednost ach ustalonych w  osztorysie. Obmiaru 

robót do onu e Wy onawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

za resie obmierzanych robót i terminie obmiaru  co na mnie  na 3 dni przed tym 

terminem. Wyni i obmiaru będą wpisane do re estru obmiarów. 

 

Ja i olwie  b ąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

 osztorysie lub gdzie indzie  w PFU nie zwalnia Wy onawcy od obowiąz u u ończenia 

wszyst ich robót. B ędne dane zostaną poprawione wg instru c i Inspe tora Nadzoru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięczne  p atności na rzecz Wy onawcy lub w innym czasie o reślonym w umowie 

lub ocze iwanym przez Wy onawcę i Inspe tora Nadzoru. 

 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

 

D ugości i odleg ości pomiędzy wyszczególnionymi pun tami s ra nymi będą obmierzone 

poziomo wzd u  linii osiowe . Jeśli PFU w aściwe dla danych robót nie wymaga ą tego 

inacze   powierzchnie będą wyliczone w m2. 

 

Ilości   tóre ma ą być obmierzone wagowo  będą wa one w tonach lub  ilogramach 

zgodnie z wymaganiami PFU. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszyst ie urządzenia i sprzęt pomiarowy  stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wy onawcę. Je eli urządzenia 

te lub sprzęt wymaga ą badań atestu ących to Wy onawca będzie posiadać wa ne 

świadectwa legalizac i. 

 

Wszyst ie urządzenia pomiarowe będą przez Wy onawcę utrzymywane w dobrym 

stanie  w ca ym o resie trwania robót. 

 

Czas przeprowadzenia obmiaru 
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcin ów 

robót  a ta  e w przypad u występowania d u sze  przerwy w robotach. 

Obmiar robót zani a ących przeprowadza się w czasie ich wy onywania. 

Obmiar robót podlega ących za ryciu przeprowadza się przed ich za ryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wy onane w sposób 

zrozumia y i  ednoznaczny. 

 

Wymiary s ompli owanych powierzchni lub ob ętości będą uzupe nione odpowiednimi 

sz icami umieszczonymi na  arcie re estru obmiarów. W razie bra u mie sca sz ice mogą 

być do ączone w  ormie oddzielnego za ączni a do re estru obmiarów   tórego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

2.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych i podstawa płatności 

 

Rodzaje odbioru robót 

 

Roboty podlega ą następu ącym etapom odbioru: 

a) odbiór robót zani a ących i ulega ących za ryciu; 

b) odbiór robót  ońcowy;  

c) odbiór pogwarancy ny. 

 

Roboty zanikające i ulegające zakryciu 

 

Odbiór robót zani a ących i ulega ących za ryciu do onu e Inspe tor Nadzoru. Gotowość 

robót do odbioru zg asza Wy onawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspe tora Nadzoru. Ja ość robót ulega ących za ryciu ocenia 

Inspe tor Nadzoru w oparciu o do umentac ę pro e tową i z uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór końcowy 

 

Odbiór  ońcowy polega na  inalne  ocenie rzeczywistego wy onania robót w odniesieniu 

do ich ilości   a ości i wartości. 

Ca  owite za ończenie robót oraz gotowość do odbioru  ońcowego Wy onawca 

stwierdza wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem Inspektora Nadzoru 

i Zamawia ącego. Odbiór  ońcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru 

do ona  omis a wyznaczona przez zamawia ącego w obecności Inspe tora Nadzoru 

i Wy onawcy. Komis a do ona oceny  a ościowe  robót na podstawie przed o onych 

do umentów  wyni ów badań i pomiarów  ocenie wizualne  oraz zgodności wy onania 

robót z do umentac ą pro e tową. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego 
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Podstawowym do umentem  est proto ó  odbioru  ońcowego robót sporządzony 

wed ug wzoru ustalonego przez Zamawia ącego. Do odbioru  ońcowego Wy onawca 

zobowiązany  est przygotować następu ące do umenty: 

a) do umentac ę pro e tową; 

b) do umentac ę powy onawczą z naniesionymi zmianami; 

c) dzienni  budowy i re estry z obmiarów; 

d) proto o y pomiarów oraz badań; 

e) de larac e zgodności lub certy i aty zabudowanych materia ów; 

f) rysunki i do umentac e z robót towarzyszących,  e eli ta ie występu ą oraz 

proto o y odbioru tych robót. 

W przypad u  gdy wed ug  omis i roboty pod względem przygotowania do umentac i 

nie będą gotowe do odbioru  ońcowego   omis a w porozumieniu z Wy onawca 

wyznaczy ponowny termin odbioru robót. 

 

Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancy ny polega na ocenie wy onanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w o resie gwarancy nym. 

 

Podstawa płatności 

 

Podstawą p atności  est cena  ednost owa s al ulowana przez Wy onawcę za  ednost ę 

obmiarową ustaloną dla dane  pozyc i  osztorysu. Dla pozyc i  osztorysowych 

wycenionych rycza towo podstawą p atności  est wartość ( wota) podana przez 

Wy onawcę w dane  pozyc i  osztorysu. Cena  ednost owa lub  wota rycza towa pozyc i 

 osztorysowe  będzie uwzględniać wszyst ie czynności  wymagania i badania s  ada ące 

się na  e  wy onanie  o reślone dla te  roboty w ST i w do umentac i pro e towe . Ceny 

 ednost owe lub  woty rycza towe robót będą obe mować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi  osztami  

 wartość zu ytych materia ów wraz z  osztami za upu  magazynowania  

ewentualnych ubyt ów i transportu na teren budowy  

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi  osztami  

  oszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podat i obliczone zgodnie z obowiązu ącymi przepisami. Do cen  ednost owych 

nie nale y wliczać podat u VAT 

 

2.9 Zagospodarowanie terenu 

 

Ninie sze opracowanie nie obe mu e wytycznych dotyczących zagospodarowania terenu. 
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Po wykonaniu robót budowlanych nale y doprowadzić teren w mie scu wy onywania 

robót do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawia ący oświadcza   e dysponu e terenem  na  tórym zna du ą się 

przedmiotowe obie ty   tóre będą modernizowane. 

 

2. Inwentaryzacja obiektu 

Zamawia ący oświadcza   e nie dysponu e inwentaryzac ą przedmiotowego budyn u 

 ot owni oraz magazynu paliw. Przed przystąpieniem do prac pro e towych 

i budowlanych Wy onawca powinien wy onać inwentaryzac ę pomieszczeń  ot owni 

oraz inwentaryzac ę zamontowanych urządzeń wchodzących w s  ad źród a ciep a. 

 

3. Inwentaryzacja fotograficzna 

Poni e  do umentac a  otogra iczna obiektu. 

 

 

Lokalizacja kotłowni na planie miasta Fromborka 
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Fot. 1 Widok kotła 

do modernizacji 

 

Fot. 2 Widok kotła 

do modernizacji 
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Fot. 3 Widok posadowienia 

kotła do modernizacji 

 

 

 

 

 

Fot. 4 Widok posadowienia 

kotła do modernizacji 
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Fot. 5 Widok wentylatora 

do modernizacji 

 

Fot. 6 Widok czopucha 

kotła do modernizacji 
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Fot. 7 Widok fragmentu 

ściany z płyty warstwowej 

do demontażu 

i odtworzenia w celu 

wystawienie oraz 

wstawienia nowego 

urządzenia 

 

Fot. 8 Widok stacji 

uzdatniania wody do 

regeneracji złoża 

 

 

Fot. 9 Widok systemu 

dostarczania paliwa do 

modernizowanego kotła 
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4. Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami budowlanymi. 

Przepisy związane – wybór ważniejszych 

 Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.2351 tekst 

jednolity); 

 Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 tekst jednolity); 

 Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1213 tekst jednolity); 

 Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1344 tekst jednolity); 

 Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowe (tj. Dz. U. z 2021 r.  

poz. 869 tekst jednolity); 

 Rozporządzenie Ministra In rastru tury z 29  wietnia 2019 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

831); 

 Rozporządzenie Ministra In rastru tury z 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1968); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegó owego za resu i  ormy do umentac i pro e towe   specy i ac i 

technicznych wy onania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-u yt owego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454); 

 Rozporządzenie Ministra In rastru tury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń 

i nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (tj. Dz. U. z 2003 r. poz. 1589); 

 Rozporządzenie Ministra In rastru tury z 13 czerwca 2018 r w sprawie sposobów 

de larowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu zna owania ich 

znakiem budowlanym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1233); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczące  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. z 2003 r. poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra In rastru tury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wy onywania robót budowlanych 

(tj. Dz. U. z 2003 r. poz. 401); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia dzienni a budowy  monta u i rozbiór i 

(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1686); 

 Rozporządzenie Ministra In rastru tury z 12  wietnia 2002 r. w sprawie 

warun ów technicznych   a im powinny odpowiadać budyn i i ich usytuowanie 

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065); 

 Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 poz. 2233 tekst jednolity); 

 Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1420 tekst jednolity); 
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 Prawo ochrony środowis a (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1973 tekst jednolity). 
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