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Odpowiedzi na pytania.

~Przebudowa ulic na Osiedlu Stonecznym we Fromborku z dojazdami do
budynkéw, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastruktura
techniczna, kanalizacja deszczowa i oswietleniem ulicznym.”

Pytanie nr 1.

W rozdziale 12 pkt 14 SIWZ podaje sie, ze ,Kosztorys ofertowy winien zawierac¢ zestawienie
rzeczowo-finansowe....”. SIWZ nie zawiera wzoru takiego zestawienia rzeczowo-
finansowego. Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze to zestawienie ma zawieraé: warto$é
danego elementu netto (np. rozbiorki istniejacej nawierzchni — zadanie) oraz termin

wykonania.
Odpowiedz na pytanie 1.

Zamawiajacy informuje, ze w ust. 4 rozdzialu 12 SIWZ, ktéry to rozdziat dotyczy opisu
sposobu obliczenia ceny oferty, zada sie dotgczenia do kosztorysu ofertowego zestawienia
rzeczowo-finansowego — czyli scalone elementy robét, ktére moga stanowié¢ osobny element
odbioru czesciowego i zawiera¢ planowany termin realizacji takiego elementu. Zestawienie
winno odzwierciedla¢ zaoferowang cene brutto w tym warto$é netto i VAT.

Pytanie nr 2.

Zwracamy sig o potwierdzenie, ze do oferty nie nalezy zataczyé zestawienia cen materiatow i
sprzetu.

Odpowiedz na pytanie 2.

Zamawiajgcy informuje, ze do kosztorysu ofertowego nie ma obowigzku dotgczania
Zestawienia cen materiatéw i sprzetu.

Pytanie nr 3.

W opisie technicznym projektu drogowego w pkt. 4.6 podaje sie, ze przed przystapieniem do
warstw konstrukcyjnych nalezy istniejace podioze dogesci¢ mechanicznie i sprawdzié
nosno$¢ podioza za pomoca plyty VSS, a w przypadku gdy uzyskane wartosci bedg
wyraznie odbiegajacego od zatozonego modutu, nalezy skontaktowaé sie z projektantem w
celu ponownego wzmocnienia podioza. Zwracany sie o potwierdzeni, ze koszty
ewentualnego nowego projektu wzmocnienia podioza nie lezg po stronie Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie 3.

Potwierdzamy, ze koszty ewentualnego nowego projektu wzmocnienia podtoza, nie lezg po
stronie Wykonawcy.
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